Adresa: Maršala Tita 9a/I
Telefon: (033) 251-590
Faks: (033) 251-595
E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba
Web: https://www.ejn.gov.ba

Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu: 3.11.2026. u 9:22

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

935-4-3-157-5-275/26

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN

I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv	OPĆINA NOVO SARAJEVO
IDB/JIB	4200558710008
Kontakt osoba	Amar Karišik
Adresa	Ul. Zmaja od Bosne br.55
Poštanski broj	71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad	Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon	(033) 492-100
Faks	(033) 492-381
Elektronska pošta	novosarajevo@novosarajevo.ba
Internet adresa	www.novosarajevo.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Novo Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne zanatske radove

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje nepredviđenih radova pri realizaciji Ugovora ,,Izgradnja Južne tribine stadiona Grbavica“

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet javne nabavke su nepredviđeni radovi iz razloga jer u toku realizacije Projekta Izgradnje južne tribine Stadiona Grbavica utvrđena je potreba za izvođenjem nepredviđenih radova koji obuhvataju radove koji nisu obuhvaćeni osnovnim ugovorom, a bitni su za konačnu realizaciju Ugovora na osnovu kojeg se vrše radovi izgradnje Južne tribine stadiona Grbavica i bez kojih nastavak realizacije radova nije moguć.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Objekat na području Općine Novo Sarajevo, Stadion Grbavica.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok za izvođenje radova je 60 (šesdeset) radnih dana od dana davanja naloga.

ODJELJAK III: POSTUPAK

III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.	Naziv	IDB/JIB	Općina/Grad	Država
1	ITC ZENICA D.O.O.	4218146790003	Zenica	Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

406871,76

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

26.10.2026.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

406871,76

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

406871,76

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

ANEKS C2

a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 24. Stav (1) Tačka a)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

- Prilikom realizacije Projekta Izgradnje južne tribine Stadiona Grbavica utvrđena je potreba za izvođenjem nepredviđenih radova koji obuhvataju radove koji nisu obuhvaćeni osnovnim ugovorom, a bitni su za konačnu realizaciju Ugovora na osnovu kojeg se vrše radovi izgradnje Južne tribine stadiona Grbavica i bez kojih nastavak realizacije radova nije moguć. Dodatni radovi predstavljaju neophodne radove i isti su radovi koji se tehnički ili ekonomski ne mogu odvojiti od osnovnog ugovora. - Vrijednost dodatnih i nepredviđenih radova je manja od 20 % vrijednosti iz osnovnog ugovora, jer je osnovni ugovor potpisan u iznosu od 4.697.260,93KM, a 20% iznosi 939.452,18KM.

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

ITC ZENICA D.O.O.

e) Postupak koji je prethodio ovom pregovaračkom postupku bez objave

Vrsta postupka	Otvoreni postupak
Broj postupka	935-1-3-25/25
Naziv predmeta ugovora	Izgradnja južne tribine stadiona Grbavica