Адреса: Maršala Tita 9a/I
Телефон: (033) 251-590
Факс: (033) 251-595
Е-маил: ejn@javnenabavke.gov.ba
Веб: https://www.ejn.gov.ba

Датум и вријеме слања обавјештења на објаву: 13.5.2026. u 11:36

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА

1293-4-3-34-5-129/26

ОДЈЕЉАК I: УГОВОРНИ ОРГАН

I 1. Подаци о уговорном органу

Назив	GRAD BIJELJINA
ИДБ/ЈИБ	4400358930002
Контакт особа	Бобан Станкић
Адреса	Trg Kralja Petra I Karađorđevića 1
Поштански број	76300 Бијељина (сп бл)
Општина/Град	Бијељина (Бијељина)
Телефон	(055) 233-100
Факс	(055) 210-162
Електронска пошта	javnab.sobn@gmail.com
Интернет адреса	www.sobijeljina.org

I 2. Врста уговорног органа, ниво и главна дјелатност

I 2.а. Врста

Институција власти из члана 4. став (1) тачка а) ЗЈН

I 2.б. Ниво

Град,Бијељина

I 2.ц. Дјелатност

Извршна власт

I 3. Заједничка набавка

Не

I 4. Набавка у име других уговорних органа?

Не

ОДЈЕЉАК II: ПРЕДМЕТ УГОВОРА

II 1. Врста уговора

Радови, Изградња цијеле грађевине или њених дијелова, грађевинарство, Изградња зграда и грађевински радови

II 2. Подјела на лотове

Не

II 3. Да ли је закључен оквирни споразум?

Не

II 4. Опис

II 4.а. Назив предмета уговора

УГОВАРАЊЕ ДОДАТНИХ РАДОВА НА РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЈАВНЕ НАМЈЕНЕ ВРТИЋ-ШКОЛА У ДОЊЕМ ЦРЊЕЛОВУ, шифра: ДД-06-п1-у2/25

II 4.б. Кратак опис предмета уговора

УГОВАРАЊЕ ДОДАТНИХ РАДОВА НА РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЈАВНЕ НАМЈЕНЕ ВРТИЋ-ШКОЛА У ДОЊЕМ ЦРЊЕЛОВУ, шифра: ДД-06-п1-у2/25

II 4.ц. Јединствени рјечник јавне набавке (JPJH)

	Главни рјечник	
	Код	Опис
Главни предмет	45214100-1	Грађевински радови на зградама за дјечји вртић

II 5. Подаци о Споразуму о јавној набавци

II 5.а. Да ли је уговор обухаћен Споразумом о јавној набавци (ГПА)?

Не

II 6. Укупна количина или обим уговора

Према ТД

II 7. Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова

ВРТИЋ-ШКОЛА У ДОЊЕМ ЦРЊЕЛОВУ

II 9. Трајање уговора или рок извршења

30 дана од дана потписивања уговора

ОДЈЕЉАК III: ПОСТУПАК

III 1. Врста поступка

Преговарачки поступак без објављивања обавјештења о набавци

III 2. Критеријуми за додјелу уговора

Најнижа цијена

III 5. Да ли је објављено претходно информационо обавјештење?

Не

III 6. Да ли је објављено ex анте обавјештење о транспарентности?

Не

IV ОДЈЕЉАК IV: ДОДЈЕЛА УГОВОРА

IV 1. Подаци о најуспјешнијем понуђачу/групи понуђача

Група понуђача

IV 1.а. Број чланова групе понуђача

2

Р.Бр.	Назив	ИДБ/ЈИБ	Општина/Град	Држава
1	JOKIĆ-INVEST D.O.O.	4402720030000	Зворник	Босна и Херцеговина
2	INTER-GRADNJA	4403752440001	Угљевик	Босна и Херцеговина

IV 2. Информације о додјели уговора

IV 2.а. Коначна укупна вриједност уговора/оквирног споразма без ПДВ-а у КМ

16982,28

IV 2.ц. Датум закључења уговора/оквирног споразума

11.05.2026.

IV 2.д. Број примљених понуда

1

IV 2.е. Број прихватљивих понуда

1

IV 2.ф. Вриједност најниже прихватљиве понуде без ПДВ-а у КМ

16982,28

IV 2.г. Вриједност највише прихватљиве понуде без ПДВ-а у КМ

16982,28

IV 4. Информације о подуговарањима

IV 4.а. Уговор ће се вјероватно подуговарати?

Не

ОДЈЕЉАК V: ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

V 1. Да ли су коришћени правни лијекови у поступку за додјелу овог уговора?

Не

V 2. Да ли је набавка финансирана из средстава ЕУ?

Не

АНЕКС Ц2

а) Услов из Закона за примјену "Преговарачког поступка без објављивања обавјештења о набавци"

Члан 24. Став (1) Тачка а)

б) Разлози за примјену "Преговарачког поступка без објављивања обавјештења о набавци"

Током извођења уговорених радова од стране извођача д.о.о. „ИНТЕР ГРАДЊА“ Угљевик, утврђено је постојање радова који нису били обухваћени основним уговором, а који су неопходни за функционално и технички исправно извођење пројекта, и то: - рушење постојећег пољског WC-а ради омогућавања извођења канализационих радова и повезивања објекта на септичку јаму, - нивелацију подова унутар објекта због усклађивања дебљине термоизолације са пројектованом документацијом, - набавку и уградњу алуминијумских врата на дијелу вјетробрана услед уочене грешке у премјеру радова, - вишак радова на изради термоизолационе фасаде објекта утврђен контролом на лицу мјеста и - израду преградног зида у мокром чвору школе ради функционалног раздвајања простора. Наведени радови су технички и функционално неодвојиви од основног уговора и представљају неопходан услов за завршетак пројекта у складу са прописима и стандардима.

ц) Број понуђача са којима сте преговарали

1

д) Назив понуђача са којима сте преговарали

INTER-GRADNJA

е) Поступак који је претходио овом преговарачком поступку без објаве

Врста поступка	Отворени поступак
Број поступка	1293-1-3-109/25
Назив предмета уговора	Наставак изградње објекта јавне намјене (вртић-школа) у Доњем Црњелову, шифра: ДД-06-п1/25