



OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1132-1-2-51-3-82/26

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN

I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv	AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE
IDB/JIB	4201295900008
Kontakt osoba/Služba za kontakt	Kemal Okić
Adresa	Hamdije Čemerlića 39 a
Poštanski broj	71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad	Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon	(033) 726-400
Faks	(033) 726-423
Elektronska pošta	info@voda.ba
Internet adresa	www.voda.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

5

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Vršenje usluga nadzora nad vađenjem materijala iz vodotoka Željeznica, Bosna, Krivaja i Una u lokalnim zajednicama Ilidža, Zenica, Zavidovići, Odžak i Bihać 5 LOT-ova

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

3.3.1. Predmet nabavke (JRJN): Ugovor o javnoj nabavci usluga –
LOT 1 – Nadzor nad vađenjem materijala iz vodotoka Željeznica u Općini Ilidža
LOT 2 – Nadzor nad vađenjem materijala iz vodotoka Bosna u Gradu Zenica
LOT 3 – Nadzor nad vađenjem materijala iz vodotoka Krivaja u Gradu Zavidovići
LOT 4 – Nadzor nad vađenjem materijala iz vodotoka Bosna u Općini Odžak
LOT 5 – Nadzor nad vađenjem materijala iz vodotoka Una u Gradu Bihać

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	71000000-8	Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Da

ODJELJAK IV: POSTUPAK

IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

27.07.2026.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme	28.07.2026. 11:30
-----------------	-------------------

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto otvaranja ponuda	Ul. Hamdije Čemerlića 39a, 71000 Sarajevo, na 8. spratu, u sali za sastanke.
----------------------------------	--

Datum i vrijeme	28.07.2026. 12:30
-----------------	-------------------

ANEKS B

Broj lota

1

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1 – Nadzor nad vađenjem materijala iz vodotoka Željeznica u Općini Ilidža

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 1 – Nadzor nad vađenjem materijala iz vodotoka Željeznica u Općini Ilidža

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	71247000-1	Nadzor građevinskih radova

III Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Dobavljač je dužan nadzor obavljati u skladu sa dinamičkim planom Izvođača radova. Ugovor o nadzoru stupa na snagu danom obostranog potpisivanja, međutim rok trajanja usluga nadzora ne počinje teći do aktivacije pismenim nalogom Ugovornog organa. Dobavljač je dužan izvršiti uvođenje izvođača radova u radove u roku od 5 (pet) radnih dana od prijema naloga. Rok za završetak usluga nadzora je 90 (devedeset) dana od dana uvođenja Dobavljača u posao.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Ilidža (lokalitet „Ratni Most“ između MZ Butmir i MZ Sokolović Kolonija)

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	27.07.2026.
--	-------------

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme	28.07.2026. 11:30
-----------------	-------------------

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme	28.07.2026. 12:30
-----------------	-------------------

X Dodatne informacije

Dobavljač je dužan nadzor obavljati u skladu sa dinamičkim planom Izvođača radova. Ugovor o nadzoru stupa na snagu danom obostranog potpisivanja, međutim rok trajanja usluga nadzora ne počinje teći do aktivacije pismenim nalogom Ugovornog organa. Dobavljač je dužan izvršiti uvođenje izvođača radova u radove u roku od 5 (pet) radnih dana od prijema naloga. Rok za završetak usluga nadzora je 90 (devedeset) dana od dana uvođenja Dobavljača u posao. U slučaju da izvođenje radova na pojedinim lokacijama ne započne istovremeno, rok za pružanje usluga nadzora računa se pojedinačno za svaku lokaciju od dana uvođenja izvođača radova u posao za predmetnu lokaciju.

ANEKS B

Broj lota

2

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2 – Nadzor nad vađenjem materijala iz vodotoka Bosna u Gradu Zenica

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 2 – Nadzor nad vađenjem materijala iz vodotoka Bosna u Gradu Zenica

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	71247000-1	Nadzor građevinskih radova

III Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Dobavljač je dužan nadzor obavljati u skladu sa dinamičkim planom Izvođača radova. Ugovor o nadzoru stupa na snagu danom obostranog potpisivanja, međutim rok trajanja usluga nadzora ne počinje teći do aktivacije pismenim nalogom Ugovornog organa. Dobavljač je dužan izvršiti uvođenje izvođača radova u radove u roku od 5 (pet) radnih dana od prijema naloga. Rok za završetak usluga nadzora je 90 (devedeset) dana od dana uvođenja Dobavljača u posao.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Grad Zenica (4 lokaliteta: naselje Blatuša – lijeva obala; Kamberovića polje, uzvodno od pješačkog mosta – desna obala; ušće Babine rijeke u rijeku Bosnu; naselje Drivuša, nizvodno od mosta na M17 – lijeva obala)

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	27.07.2026.
--	-------------

VIII Rok za prijem ponuda/zahhtjeva za učešće

Datum i vrijeme	28.07.2026. 11:30
-----------------	-------------------

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme	28.07.2026. 12:30
-----------------	-------------------

X Dodatne informacije

Dobavljač je dužan nadzor obavljati u skladu sa dinamičkim planom Izvođača radova. Ugovor o nadzoru stupa na snagu danom obostranog potpisivanja, međutim rok trajanja usluga nadzora ne počinje teći do aktivacije pismenim nalogom Ugovornog organa. Dobavljač je dužan izvršiti uvođenje izvođača radova u radove u roku od 5 (pet) radnih dana od prijema naloga. Rok za završetak usluga nadzora je 90 (devedeset) dana od dana uvođenja Dobavljača u posao. U slučaju da izvođenje radova na pojedinim lokacijama ne započne istovremeno, rok za pružanje usluga nadzora računa se pojedinačno za svaku lokaciju od dana uvođenja izvođača radova u posao za predmetnu lokaciju.

ANEKS B

Broj lota

3

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3 – Nadzor nad vađenjem materijala iz vodotoka Krivaja u Gradu Zavidovići

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 3 – Nadzor nad vađenjem materijala iz vodotoka Krivaja u Gradu Zavidovići

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	71247000-1	Nadzor građevinskih radova

III Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Dobavljač je dužan nadzor obavljati u skladu sa dinamičkim planom Izvođača radova. Ugovor o nadzoru stupa na snagu danom obostranog potpisivanja, međutim rok trajanja usluga nadzora ne počinje teći do aktivacije pismenim nalogom Ugovornog organa. Dobavljač je dužan izvršiti uvođenje izvođača radova u radove u roku od 5 (pet) radnih dana od prijema naloga. Rok za završetak usluga nadzora je 90 (devedeset) dana od dana uvođenja Dobavljača u posao.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Grad Zavidovići (8 lokaliteta: ušće rijeke Krivaje u rijeku Bosnu; naselje Stog, uzvodno od devastiranog mosta; Pjenovca, 14 km uzvodno od Zavidovića; naselje Hadžići, uzvodno i nizvodno od visećeg mosta; Vozuća, nizvodno od mosta; naselje Ribnica, uzvodno od mosta; naselje Skroze, nizvodno od visećeg mosta; Hrge)

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	27.07.2026.
--	-------------

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme	28.07.2026. 11:30
-----------------	-------------------

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme	28.07.2026. 12:30
-----------------	-------------------

X Dodatne informacije

Dobavljač je dužan nadzor obavljati u skladu sa dinamičkim planom Izvođača radova. Ugovor o nadzoru stupa na snagu danom obostranog potpisivanja, međutim rok trajanja usluga nadzora ne počinje teći do aktivacije pismenim nalogom Ugovornog organa. Dobavljač je dužan izvršiti uvođenje izvođača radova u radove u roku od 5 (pet) radnih dana od prijema naloga. Rok za završetak usluga nadzora je 90 (devedeset) dana od dana uvođenja Dobavljača u posao. U slučaju da izvođenje radova na pojedinim lokacijama ne započne istovremeno, rok za pružanje usluga nadzora računa se pojedinačno za svaku lokaciju od dana uvođenja izvođača radova u posao za predmetnu lokaciju.

ANEKS B

Broj lota

4

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 4 – Nadzor nad vađenjem materijala iz vodotoka Bosna u Općini Odžak

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 4 – Nadzor nad vađenjem materijala iz vodotoka Bosna u Općini Odžak

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	71247000-1	Nadzor građevinskih radova

III Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Dobavljač je dužan nadzor obavljati u skladu sa dinamičkim planom Izvođača radova. Ugovor o nadzoru stupa na snagu danom obostranog potpisivanja, međutim rok trajanja usluga nadzora ne počinje teći do aktivacije pismenim nalogom Ugovornog organa. Dobavljač je dužan izvršiti uvođenje izvođača radova u radove u roku od 5 (pet) radnih dana od prijema naloga. Rok za završetak usluga nadzora je 120 (stotinudvadeset) dana od dana uvođenja Dobavljača u posao.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Odžak (2 lokaliteta: Mlinište; Prud)

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	27.07.2026.
--	-------------

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme	28.07.2026. 11:30
-----------------	-------------------

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme	28.07.2026. 12:30
-----------------	-------------------

X Dodatne informacije

Dobavljač je dužan nadzor obavljati u skladu sa dinamičkim planom Izvođača radova. Ugovor o nadzoru stupa na snagu danom obostranog potpisivanja, međutim rok trajanja usluga nadzora ne počinje teći do aktivacije pismenim nalogom Ugovornog organa. Dobavljač je dužan izvršiti uvođenje izvođača radova u radove u roku od 5 (pet) radnih dana od prijema naloga. Rok za završetak usluga nadzora je 120 (stotinudvadeset) dana od dana uvođenja Dobavljača u posao. U slučaju da izvođenje radova na pojedinim lokacijama ne započne istovremeno, rok za pružanje usluga nadzora računa se pojedinačno za svaku lokaciju od dana uvođenja izvođača radova u posao za predmetnu lokaciju.

ANEKS B

Broj lota

5

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 5 – Nadzor nad vađenjem materijala iz vodotoka Una u Gradu Bihać

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 5 – Nadzor nad vađenjem materijala iz vodotoka Una u Gradu Bihać

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	71247000-1	Nadzor građevinskih radova

III Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Dobavljač je dužan nadzor obavljati u skladu sa dinamičkim planom Izvođača radova. Ugovor o nadzoru stupa na snagu danom obostranog potpisivanja, međutim rok trajanja usluga nadzora ne počinje teći do aktivacije pismenim nalogom Ugovornog organa. Dobavljač je dužan izvršiti uvođenje izvođača radova u radove u roku od 5 (pet) radnih dana od prijema naloga. Rok za završetak usluga nadzora je 90 (devedeset) dana od dana uvođenja Dobavljača u posao.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Grad Bihać (2 lokaliteta: ispred i ispod mosta u centru Kulen Vakufa; naselje Sklop)

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	27.07.2026.
--	-------------

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme	28.07.2026. 11:30
-----------------	-------------------

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme	28.07.2026. 12:30
-----------------	-------------------

X Dodatne informacije

Dobavljač je dužan nadzor obavljati u skladu sa dinamičkim planom Izvođača radova. Ugovor o nadzoru stupa na snagu danom obostranog potpisivanja, međutim rok trajanja usluga nadzora ne počinje teći do aktivacije pismenim nalogom Ugovornog organa. Dobavljač je dužan izvršiti uvođenje izvođača radova u radove u roku od 5 (pet) radnih dana od prijema naloga. Rok za završetak usluga nadzora je 90 (devedeset) dana od dana uvođenja Dobavljača u posao. U slučaju da izvođenje radova na pojedinim lokacijama ne započne istovremeno, rok za pružanje usluga nadzora računa se pojedinačno za svaku lokaciju od dana uvođenja izvođača radova u posao za predmetnu lokaciju.