Адреса: Maršala Tita 9a/I
Телефон: (033) 251-590
Факс: (033) 251-595
Е-маил: ejn@javnenabavke.gov.ba
Веб: https://www.ejn.gov.ba

Датум и вријеме слања обавјештења на објаву: 6.11.2026. u 11:52

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ

1157-1-2-435-3-1012/26

ОДЈЕЉАК I: УГОВОРНИ ОРГАН

I 1. Подаци о уговорном органу

Назив	BRČKO DISTRIKT BIH
ИДБ/ЈИБ	4600082130006
Контакт особа/Служба за контакт	Весна Марић
Адреса	Bulevar mira 1
Поштански број	76000 Брчко (сп бл)
Општина/Град	Брчко Дистрикт
Телефон	(049) 240-617
Факс	
Електронска пошта	alma.kaloper@bdcentral.net
Интернет адреса	www.bdcentral.net

I 3. Адреса за пријем понуда/захтјева за учешће

Као у Анексу А – Адреса за пријем понуда/захтјева за учешће

I 4. Адреса за додатне информације

Као у Анексу А – Адреса за пријем понуда/захтјева за учешће

I 5. Врста уговорног органа, ниво и главна дјелатност

I 5.а. Врста

Институција власти из члана 4. став (1) тачка а) ЗЈН

I 5.б. Ниво

Ентитетски ниво,Брчко Дистрикт

I 5.ц. Дјелатност

Извршна власт

I 6. Заједничка набавка

Не

I 7. Набавка у име других уговорног органа?

Не

ОДЈЕЉАК II: ПРЕДМЕТ УГОВОРА

II 1. Врста уговора

Услуге, Архитектонске услуге: инжењерске услуге и интегралне инжењерске услуге, услуге просторног планирања и уређења пејзажа, сличне научне и техничке консултантске услуге, услуге техничког испитивања и анализа

II 2. Подјела на лотове

Да

II 2.а. Број лотова

54

II 2.б. Понуде се могу доставити за

Сви лотови

II 3. Да ли се намјерава закључити оквирни споразум?

Не

II 4. Опис

II 4.а. Назив предмета уговора

Набавка услуга израде пројектне документације за објекте нискоградње 2/26 за потребе Одјељења за јавне послове - 54 лота

II 4.б. Кратак опис предмета уговора

Набавка услуга израде пројектне документације за објекте нискоградње 2/26 за потребе Одјељења за јавне послове - 54 лота

II 4.ц. Јединствени рјечник јавне набавке (JPJH)

	Главни рјечник	
	Код	Опис
Главни предмет	71000000-8	Архитектонске, грађевинске, техничке и инспекције услуге

II 5. Подаци о Споразуму о јавној набавци

II 5.а. Да ли је уговор обухваћен Споразумом о јавној набавци (ГПА)?

Не

ОДЈЕЉАК III: ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

III 1. Да ли се захтијева гаранција за понуду?

Не

III 2. Да ли се захтјева гаранција за извршење уговора?

Не

III 4. Ограничења за учешће

Обавезни услови за учешће из члана 45. Закона о јавним набавкама, а докази дефинисани детаљно у тендерској документацији.

III 5. Способност за обављање професионалне дјелатности

Наведено у ТД

III 7. Техничка или професионална способност

Наведено у ТД

III 9. Резервисан уговор

Не

III 10. Посебни услови за уговоре о јавним услугама

III 10.а. Извршење услуга ограничено за одређену професију

Не

III 10.б. Правне особе морају назначити имена и стручну квалификацију особа одговорних за извршење услуга

Не

ОДЈЕЉАК IV: ПОСТУПАК

IV 1. Врста поступка

Отворени поступак

IV 2. Критеријуми за додјелу уговора

Најнижа цијена

IV 3. Рок за преузимање тендерске документације

22.12.2026.

IV 4. Провођење поступка електронским путем?

Не

IV 5. Да ли се намјерава користити е-аукција?

Не

IV 6. Да ли је објављено претходно информационо обавјештење?

Не

IV 7. Рок за пријем понуда/захтјева за учешће

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:00

IV 8. Рок за отварање понуда

Адреса и мјесто отварања понуда	Влада Брчко дистрикта БиХ, Булевар мира 1, сала 59, други спрат
Датум и вријеме	23.12.2026. 12:15

АНЕКС А

I 3. Адреса за пријем понуда/захтјева за учешће

Контакт особа	Весна Марић
Адреса	Булевар мира 1
Поштански број	76000 Брчко (сп бл)
Општина/Град	Брчко Дистрикт
Телефон	(049) 240-617
Факс	
Електронска пошта	vesna.maric@bdcentral.net
Интернет адреса	www.bdcentral.net

АНЕКС Б

Број лота

1

I Опис

I 1. Назив предмета уговора

Израда идејног пројкета успоривача саобраћаја - уздигнуте платформе у улици Николе Тесле код маркета Дабар

I 2. Кратак опис предмета уговора

Израда идејног пројкета успоривача саобраћаја - уздигнуте платформе у улици Николе Тесле код маркета Дабар

II Јединствени рјечник јавне набавке (JPJH)

	Главни рјечник	
	Код	Опис
Главни предмет	71322000-1	Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за објекте нискоградње

III Укупна количина или обим уговора

Наведено у ТД

III 1. Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ

341,88

III 2. Трајање уговора или рок извршења

Наведено у ТД

V Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова

Брчко дистрикт БиХ

VII Рок за преузимање тендерске документације

Рок за преузимање тендерске документације	22.12.2026.

VIII Рок за пријем понуда/захтјева за учешће

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:00

IX Рок за отварање понуда

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:15

АНЕКС Б

Број лота

2

I Опис

I 1. Назив предмета уговора

Израда идејног пројкета успоривача саобраћаја - уздигнуте платформе у улици Николе Тесле код броја 25

I 2. Кратак опис предмета уговора

Израда идејног пројкета успоривача саобраћаја - уздигнуте платформе у улици Николе Тесле код броја 25

II Јединствени рјечник јавне набавке (JPJH)

	Главни рјечник	
	Код	Опис
Главни предмет	71322000-1	Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за објекте нискоградње

III Укупна количина или обим уговора

Наведено у ТД

III 1. Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ

341,88

III 2. Трајање уговора или рок извршења

Наведено у ТД

V Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова

Брчко дистрикт БиХ

VII Рок за преузимање тендерске документације

Рок за преузимање тендерске документације	22.12.2026.

VIII Рок за пријем понуда/захтјева за учешће

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:00

IX Рок за отварање понуда

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:15

АНЕКС Б

Број лота

3

I Опис

I 1. Назив предмета уговора

Израда идејног пројкета успоривача саобраћаја - умјетна избочина у улици Филипа Вишњића код броја 38

I 2. Кратак опис предмета уговора

Израда идејног пројкета успоривача саобраћаја - умјетна избочина у улици Филипа Вишњића код броја 38

II Јединствени рјечник јавне набавке (JPJH)

	Главни рјечник	
	Код	Опис
Главни предмет	71322000-1	Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за објекте нискоградње

III Укупна количина или обим уговора

Наведено у ТД

III 1. Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ

341,88

III 2. Трајање уговора или рок извршења

Наведено у ТД

V Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова

Брчко дистрикт БиХ

VII Рок за преузимање тендерске документације

Рок за преузимање тендерске документације	22.12.2026.

VIII Рок за пријем понуда/захтјева за учешће

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:00

IX Рок за отварање понуда

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:15

АНЕКС Б

Број лота

4

I Опис

I 1. Назив предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за изградњу споја улица Башескија поред броја 190Б у МЗ Бродуша

I 2. Кратак опис предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за изградњу споја улица Башескија поред броја 190Б у МЗ Бродуша

II Јединствени рјечник јавне набавке (JPJH)

	Главни рјечник	
	Код	Опис
Главни предмет	71322000-1	Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за објекте нискоградње

III Укупна количина или обим уговора

Наведено у ТД

III 1. Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ

854,70

III 2. Трајање уговора или рок извршења

Наведено у ТД

V Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова

Брчко дистрикт БиХ

VII Рок за преузимање тендерске документације

Рок за преузимање тендерске документације	22.12.2026.

VIII Рок за пријем понуда/захтјева за учешће

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:00

IX Рок за отварање понуда

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:15

АНЕКС Б

Број лота

5

I Опис

I 1. Назив предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за изградњу улице на к.ч.2543/1, 2543/2, 2543/3, 2532/1 у КО Брчко 4 у МЗ Бродуша

I 2. Кратак опис предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за изградњу улице на к.ч.2543/1, 2543/2, 2543/3, 2532/1 у КО Брчко 4 у МЗ Бродуша

II Јединствени рјечник јавне набавке (JPJH)

	Главни рјечник	
	Код	Опис
Главни предмет	71322000-1	Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за објекте нискоградње

III Укупна количина или обим уговора

Наведено у ТД

III 1. Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ

3418,80

III 2. Трајање уговора или рок извршења

Наведено у ТД

V Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова

Брчко дистрикт БиХ

VII Рок за преузимање тендерске документације

Рок за преузимање тендерске документације	22.12.2026.

VIII Рок за пријем понуда/захтјева за учешће

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:00

IX Рок за отварање понуда

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:15

АНЕКС Б

Број лота

6

I Опис

I 1. Назив предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за изградњу крака улице Фра Шимуна Филиповића према кући Фадила Жижића у МЗ Кланац

I 2. Кратак опис предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за изградњу крака улице Фра Шимуна Филиповића према кући Фадила Жижића у МЗ Кланац

II Јединствени рјечник јавне набавке (JPJH)

	Главни рјечник	
	Код	Опис
Главни предмет	71322000-1	Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за објекте нискоградње

III Укупна количина или обим уговора

Наведено у ТД

III 1. Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ

2564,10

III 2. Трајање уговора или рок извршења

Наведено у ТД

V Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова

Брчко дистрикт БиХ

VII Рок за преузимање тендерске документације

Рок за преузимање тендерске документације	22.12.2026.

VIII Рок за пријем понуда/захтјева за учешће

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:00

IX Рок за отварање понуда

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:15

АНЕКС Б

Број лота

7

I Опис

I 1. Назив предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за изградњу крака улице Хусеина Шалапића према Брци у МЗ Брод

I 2. Кратак опис предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за изградњу крака улице Хусеина Шалапића према Брци у МЗ Брод

II Јединствени рјечник јавне набавке (JPJH)

	Главни рјечник	
	Код	Опис
Главни предмет	71322000-1	Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за објекте нискоградње

III Укупна количина или обим уговора

Наведено у ТД

III 1. Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ

2564,10

III 2. Трајање уговора или рок извршења

Наведено у ТД

V Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова

Брчко дистрикт БиХ

VII Рок за преузимање тендерске документације

Рок за преузимање тендерске документације	22.12.2026.

VIII Рок за пријем понуда/захтјева за учешће

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:00

IX Рок за отварање понуда

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:15

АНЕКС Б

Број лота

8

I Опис

I 1. Назив предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за изградњу моста код чесме МЗ Брка

I 2. Кратак опис предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за изградњу моста код чесме МЗ Брка

II Јединствени рјечник јавне набавке (JPJH)

	Главни рјечник	
	Код	Опис
Главни предмет	71322000-1	Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за објекте нискоградње

III Укупна количина или обим уговора

Навеено у ТД

III 1. Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ

4270,00

III 2. Трајање уговора или рок извршења

Навеено у ТД

V Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова

Брчко дистрикт БИХ

VII Рок за преузимање тендерске документације

Рок за преузимање тендерске документације	22.12.2026.

VIII Рок за пријем понуда/захтјева за учешће

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:00

IX Рок за отварање понуда

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:15

АНЕКС Б

Број лота

9

I Опис

I 1. Назив предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за изградњу крака Побрклијеске улице, код броја 285, поред куће Мирсада Јукића МЗ Брка

I 2. Кратак опис предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за изградњу крака Побрклијеске улице, код броја 285, поред куће Мирсада Јукића МЗ Брка

II Јединствени рјечник јавне набавке (JPJH)

	Главни рјечник	
	Код	Опис
Главни предмет	71322000-1	Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за објекте нискоградње

III Укупна количина или обим уговора

Наведено у ТД

III 1. Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ

855,00

III 2. Трајање уговора или рок извршења

Израда идејног и главног пројекта за изградњу крака Побрклијеске улице, код броја 285, поред куће Мирсада Јукића МЗ Брка

V Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова

БД БИХ

VII Рок за преузимање тендерске документације

Рок за преузимање тендерске документације	22.12.2026.

VIII Рок за пријем понуда/захтјева за учешће

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:00

IX Рок за отварање понуда

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:15

АНЕКС Б

Број лота

10

I Опис

I 1. Назив предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за изградњу крака Жељезничке улице, приступ аутобуској станици МЗ "Ново Брчко"

I 2. Кратак опис предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за изградњу крака Жељезничке улице, приступ аутобуској станици МЗ "Ново Брчко"

II Јединствени рјечник јавне набавке (JPJH)

	Главни рјечник	
	Код	Опис
Главни предмет	71322000-1	Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за објекте нискоградње

III Укупна количина или обим уговора

Наведено у ТД

III 1. Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ

6150,00

III 2. Трајање уговора или рок извршења

Наведено у ТД

V Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова

БД БИХ

VII Рок за преузимање тендерске документације

Рок за преузимање тендерске документације	22.12.2026.

VIII Рок за пријем понуда/захтјева за учешће

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:00

IX Рок за отварање понуда

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:15

АНЕКС Б

Број лота

11

I Опис

I 1. Назив предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за изградњу потпорног зида и тротоара у Фратарској улици МЗ Бијела

I 2. Кратак опис предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за изградњу потпорног зида и тротоара у Фратарској улици МЗ Бијела

II Јединствени рјечник јавне набавке (JPJH)

	Главни рјечник	
	Код	Опис
Главни предмет	71322000-1	Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за објекте нискоградње

III Укупна количина или обим уговора

Наведено у ТД

III 1. Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ

2560,00

III 2. Трајање уговора или рок извршења

Наведено у ТД

V Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова

БД БИХ

VII Рок за преузимање тендерске документације

Рок за преузимање тендерске документације	22.12.2026.

VIII Рок за пријем понуда/захтјева за учешће

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:00

IX Рок за отварање понуда

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:15

АНЕКС Б

Број лота

12

I Опис

I 1. Назив предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за изградњу улице Клинар МЗ Бијела

I 2. Кратак опис предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за изградњу улице Клинар МЗ Бијела

II Јединствени рјечник јавне набавке (JPJH)

	Главни рјечник	
	Код	Опис
Главни предмет	71322000-1	Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за објекте нискоградње

III Укупна количина или обим уговора

Наведено у ТД

III 1. Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ

2560,00

III 2. Трајање уговора или рок извршења

Наведено у ТД

V Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова

БД БИХ

VII Рок за преузимање тендерске документације

Рок за преузимање тендерске документације	22.12.2026.

VIII Рок за пријем понуда/захтјева за учешће

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:00

IX Рок за отварање понуда

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:15

АНЕКС Б

Број лота

13

I Опис

I 1. Назив предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за изградњу пута у засеоку Дољани у МЗ Приједор

I 2. Кратак опис предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за изградњу пута у засеоку Дољани у МЗ Приједор

II Јединствени рјечник јавне набавке (JPJH)

	Главни рјечник	
	Код	Опис
Главни предмет	71322000-1	Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за објекте нискоградње

III Укупна количина или обим уговора

Наведено у ТД

III 1. Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ

5120,00

III 2. Трајање уговора или рок извршења

Наведено у ТД

V Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова

БД БИХ

VII Рок за преузимање тендерске документације

Рок за преузимање тендерске документације	22.12.2026.

VIII Рок за пријем понуда/захтјева за учешће

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:00

IX Рок за отварање понуда

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:15

АНЕКС Б

Број лота

14

I Опис

I 1. Назив предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за изградњу пута на к.ч. 435/20 у МЗ Грбавица

I 2. Кратак опис предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за изградњу пута на к.ч. 435/20 у МЗ Грбавица

II Јединствени рјечник јавне набавке (JPJH)

	Главни рјечник	
	Код	Опис
Главни предмет	71322000-1	Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за објекте нискоградње

III Укупна количина или обим уговора

Наведено у ТД

III 1. Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ

2564,00

III 2. Трајање уговора или рок извршења

Наведено у ТД

V Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова

БД БИХ

VII Рок за преузимање тендерске документације

Рок за преузимање тендерске документације	22.12.2026.

VIII Рок за пријем понуда/захтјева за учешће

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:00

IX Рок за отварање понуда

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:15

АНЕКС Б

Број лота

15

I Опис

I 1. Назив предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за изградњу пута према кући П.Мићановића у МЗ Скакава Доња

I 2. Кратак опис предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за изградњу пута према кући П.Мићановића у МЗ Скакава Доња

II Јединствени рјечник јавне набавке (JPJH)

	Главни рјечник	
	Код	Опис
Главни предмет	71322000-1	Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за објекте нискоградње

III Укупна количина или обим уговора

Наведено у ТД

III 1. Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ

3418,00

III 2. Трајање уговора или рок извршења

Наведено у ТД

V Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова

БД БИХ

VII Рок за преузимање тендерске документације

Рок за преузимање тендерске документације	22.12.2026.

VIII Рок за пријем понуда/захтјева за учешће

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:00

IX Рок за отварање понуда

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:15

АНЕКС Б

Број лота

16

I Опис

I 1. Назив предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за изградњу дијела пута од Марића до р.Теке у МЗ Вукшић

I 2. Кратак опис предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за изградњу дијела пута од Марића до р.Теке у МЗ Вукшић

II Јединствени рјечник јавне набавке (JPJH)

	Главни рјечник	
	Код	Опис
Главни предмет	71322000-1	Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за објекте нискоградње

III Укупна количина или обим уговора

Наведено у ТД

III 1. Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ

4273,00

III 2. Трајање уговора или рок извршења

Наведено у ТД

V Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова

БД БИХ

VII Рок за преузимање тендерске документације

Рок за преузимање тендерске документације	22.12.2026.

VIII Рок за пријем понуда/захтјева за учешће

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:00

IX Рок за отварање понуда

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:15

АНЕКС Б

Број лота

17

I Опис

I 1. Назив предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за изградњу пута поред потока Барица (к.ч. 2262) МЗ Улице

I 2. Кратак опис предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за изградњу пута поред потока Барица (к.ч. 2262) МЗ Улице

II Јединствени рјечник јавне набавке (JPJH)

	Главни рјечник	
	Код	Опис
Главни предмет	71322000-1	Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за објекте нискоградње

III Укупна количина или обим уговора

Наведено у ТД

III 1. Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ

2991,00

III 2. Трајање уговора или рок извршења

Наведено у ТД

V Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова

БД БИХ

VII Рок за преузимање тендерске документације

Рок за преузимање тендерске документације	22.12.2026.

VIII Рок за пријем понуда/захтјева за учешће

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:00

IX Рок за отварање понуда

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:15

АНЕКС Б

Број лота

18

I Опис

I 1. Назив предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за изградњу пута на к.ч. 654 у МЗ Вукшић

I 2. Кратак опис предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за изградњу пута на к.ч. 654 у МЗ Вукшић

II Јединствени рјечник јавне набавке (JPJH)

	Главни рјечник	
	Код	Опис
Главни предмет	71322000-1	Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за објекте нискоградње

III Укупна количина или обим уговора

Наведено у ТД

III 1. Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ

4273,00

III 2. Трајање уговора или рок извршења

Наведено у ТД

V Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова

БД БИХ

VII Рок за преузимање тендерске документације

Рок за преузимање тендерске документације	22.12.2026.

VIII Рок за пријем понуда/захтјева за учешће

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:00

IX Рок за отварање понуда

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:15

АНЕКС Б

Број лота

19

I Опис

I 1. Назив предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за изградњу пута у Мијачевићима (к.ч. 554/4) у МЗ Ланишта

I 2. Кратак опис предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за изградњу пута у Мијачевићима (к.ч. 554/4) у МЗ Ланишта

II Јединствени рјечник јавне набавке (JPJH)

	Главни рјечник	
	Код	Опис
Главни предмет	71322000-1	Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за објекте нискоградње

III Укупна количина или обим уговора

Наведено у ТД

III 1. Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ

2564,10

III 2. Трајање уговора или рок извршења

Наведено у ТД

V Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова

БД БИХ

VII Рок за преузимање тендерске документације

Рок за преузимање тендерске документације	22.12.2026.

VIII Рок за пријем понуда/захтјева за учешће

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:00

IX Рок за отварање понуда

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:15

АНЕКС Б

Број лота

20

I Опис

I 1. Назив предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за изградњу пута према кући Јуре Маркелића у МЗ Марковић Пољу

I 2. Кратак опис предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за изградњу пута према кући Јуре Маркелића у МЗ Марковић Пољу

II Јединствени рјечник јавне набавке (JPJH)

	Главни рјечник	
	Код	Опис
Главни предмет	71322000-1	Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за објекте нискоградње

III Укупна количина или обим уговора

Наведено у ТД

III 1. Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ

2564,00

III 2. Трајање уговора или рок извршења

Наведено у ТД

V Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова

БД БИХ

VII Рок за преузимање тендерске документације

Рок за преузимање тендерске документације	22.12.2026.

VIII Рок за пријем понуда/захтјева за учешће

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:00

IX Рок за отварање понуда

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:15

АНЕКС Б

Број лота

21

I Опис

I 1. Назив предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за изградњу пута к.ч. 392/21 у МЗ Грбавица

I 2. Кратак опис предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за изградњу пута к.ч. 392/21 у МЗ Грбавица

II Јединствени рјечник јавне набавке (JPJH)

	Главни рјечник	
	Код	Опис
Главни предмет	71322000-1	Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за објекте нискоградње

III Укупна количина или обим уговора

Наведено у ТД

III 1. Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ

3418,00

III 2. Трајање уговора или рок извршења

Наведено у ТД

V Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова

БД БИХ

VII Рок за преузимање тендерске документације

Рок за преузимање тендерске документације	22.12.2026.

VIII Рок за пријем понуда/захтјева за учешће

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:00

IX Рок за отварање понуда

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:15

АНЕКС Б

Број лота

22

I Опис

I 1. Назив предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта у сврху асфалтирања пута на парцели к.ч. бр. 400/6 МЗ Слијепчевићи

I 2. Кратак опис предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта у сврху асфалтирања пута на парцели к.ч. бр. 400/6 МЗ Слијепчевићи

II Јединствени рјечник јавне набавке (JPJH)

	Главни рјечник	
	Код	Опис
Главни предмет	71322000-1	Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за објекте нискоградње

III Укупна количина или обим уговора

Наведено у ТД

III 1. Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ

500,00

III 2. Трајање уговора или рок извршења

Наведено у ТД

V Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова

БД БИХ

VII Рок за преузимање тендерске документације

Рок за преузимање тендерске документације	22.12.2026.

VIII Рок за пријем понуда/захтјева за учешће

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:00

IX Рок за отварање понуда

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:15

АНЕКС Б

Број лота

23

I Опис

I 1. Назив предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за изградњу пута на к.ч. бр. 849 у Горњем Брезику, МЗ Горњи Брезик

I 2. Кратак опис предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за изградњу пута на к.ч. бр. 849 у Горњем Брезику, МЗ Горњи Брезик

II Јединствени рјечник јавне набавке (JPJH)

	Главни рјечник	
	Код	Опис
Главни предмет	71322000-1	Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за објекте нискоградње

III Укупна количина или обим уговора

Наведено у ТД

III 1. Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ

3000,00

III 2. Трајање уговора или рок извршења

Наведено у ТД

V Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова

БД БИХ

VII Рок за преузимање тендерске документације

Рок за преузимање тендерске документације	22.12.2026.

VIII Рок за пријем понуда/захтјева за учешће

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:00

IX Рок за отварање понуда

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:15

АНЕКС Б

Број лота

24

I Опис

I 1. Назив предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за изградњу пута на к.ч. бр. 1144/2, 1145/3 и 1145/1 МЗ Горњи Брезик

I 2. Кратак опис предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за изградњу пута на к.ч. бр. 1144/2, 1145/3 и 1145/1 МЗ Горњи Брезик

II Јединствени рјечник јавне набавке (JPJH)

	Главни рјечник	
	Код	Опис
Главни предмет	71322000-1	Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за објекте нискоградње

III Укупна количина или обим уговора

Наведено у ТД

III 1. Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ

2400,00

III 2. Трајање уговора или рок извршења

Наведено у ТД

V Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова

БД БИХ

VII Рок за преузимање тендерске документације

Рок за преузимање тендерске документације	22.12.2026.

VIII Рок за пријем понуда/захтјева за учешће

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:00

IX Рок за отварање понуда

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:15

АНЕКС Б

Број лота

25

I Опис

I 1. Назив предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за наставак асфалтирања пута поред сточне пијаце к.ч. 752 у МЗ Горњи Брезик

I 2. Кратак опис предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за наставак асфалтирања пута поред сточне пијаце к.ч. 752 у МЗ Горњи Брезик

II Јединствени рјечник јавне набавке (JPJH)

	Главни рјечник	
	Код	Опис
Главни предмет	71322000-1	Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за објекте нискоградње

III Укупна количина или обим уговора

Наведено у ТД

III 1. Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ

350,00

III 2. Трајање уговора или рок извршења

Наведено у ТД

V Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова

БД БИХ

VII Рок за преузимање тендерске документације

Рок за преузимање тендерске документације	22.12.2026.

VIII Рок за пријем понуда/захтјева за учешће

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:00

IX Рок за отварање понуда

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:15

АНЕКС Б

Број лота

26

I Опис

I 1. Назив предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за изградњу пута у засеоку Симикићи у МЗ Бузекара

I 2. Кратак опис предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за изградњу пута у засеоку Симикићи у МЗ Бузекара

II Јединствени рјечник јавне набавке (JPJH)

	Главни рјечник	
	Код	Опис
Главни предмет	71322000-1	Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за објекте нискоградње

III Укупна количина или обим уговора

Наведено у ТД

III 1. Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ

2900,00

III 2. Трајање уговора или рок извршења

Наведено у ТД

V Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова

БД БИХ

VII Рок за преузимање тендерске документације

Рок за преузимање тендерске документације	22.12.2026.

VIII Рок за пријем понуда/захтјева за учешће

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:00

IX Рок за отварање понуда

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:15

АНЕКС Б

Број лота

27

I Опис

I 1. Назив предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за изградњу пута у засеоку Брежђа МЗ Маоча

I 2. Кратак опис предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за изградњу пута у засеоку Брежђа МЗ Маоча

II Јединствени рјечник јавне набавке (JPJH)

	Главни рјечник	
	Код	Опис
Главни предмет	71322000-1	Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за објекте нискоградње

III Укупна количина или обим уговора

Наведено у ТД

III 1. Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ

5800,00

III 2. Трајање уговора или рок извршења

Наведено у ТД

V Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова

БД БИХ

VII Рок за преузимање тендерске документације

Рок за преузимање тендерске документације	22.12.2026.

VIII Рок за пријем понуда/захтјева за учешће

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:00

IX Рок за отварање понуда

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:15

АНЕКС Б

Број лота

28

I Опис

I 1. Назив предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за проширење старог пута Прутаче - Рахић МЗ Прутаче

I 2. Кратак опис предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за проширење старог пута Прутаче - Рахић МЗ Прутаче

II Јединствени рјечник јавне набавке (JPJH)

	Главни рјечник	
	Код	Опис
Главни предмет	71322000-1	Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за објекте нискоградње

III Укупна количина или обим уговора

Наведено у ТД

III 1. Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ

4000,00

III 2. Трајање уговора или рок извршења

Наведено у ТД

V Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова

БД БИХ

VII Рок за преузимање тендерске документације

Рок за преузимање тендерске документације	22.12.2026.

VIII Рок за пријем понуда/захтјева за учешће

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:00

IX Рок за отварање понуда

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:15

АНЕКС Б

Број лота

29

I Опис

I 1. Назив предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта пута од Нусмира Левића до Адмира Мехмедовића М3 Прутаче

I 2. Кратак опис предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта пута од Нусмира Левића до Адмира Мехмедовића М3 Прутаче

II Јединствени рјечник јавне набавке (JPJH)

	Главни рјечник	
	Код	Опис
Главни предмет	71322000-1	Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за објекте нискоградње

III Укупна количина или обим уговора

Наведено у ТД

III 1. Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ

500,00

III 2. Трајање уговора или рок извршења

Наведено у ТД

V Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова

БД БИХ

VII Рок за преузимање тендерске документације

Рок за преузимање тендерске документације	22.12.2026.

VIII Рок за пријем понуда/захтјева за учешће

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:00

IX Рок за отварање понуда

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:15

АНЕКС Б

Број лота

30

I Опис

I 1. Назив предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта пута Ограђеновац - Уловић дионица 2 МЗ Ограђеновац

I 2. Кратак опис предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта пута Ограђеновац - Уловић дионица 2 МЗ Ограђеновац

II Јединствени рјечник јавне набавке (JPJH)

	Главни рјечник	
	Код	Опис
Главни предмет	71322000-1	Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за објекте нискоградње

III Укупна количина или обим уговора

Наведено у ТД

III 1. Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ

4100,00

III 2. Трајање уговора или рок извршења

Наведено у ТД

V Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова

БД БИХ

VII Рок за преузимање тендерске документације

Рок за преузимање тендерске документације	22.12.2026.

VIII Рок за пријем понуда/захтјева за учешће

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:00

IX Рок за отварање понуда

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:15

АНЕКС Б

Број лота

31

I Опис

I 1. Назив предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта улице Златића сокак до куће Златић Зекерије МЗ Маоча

I 2. Кратак опис предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта улице Златића сокак до куће Златић Зекерије МЗ Маоча

II Јединствени рјечник јавне набавке (JPJH)

	Главни рјечник	
	Код	Опис
Главни предмет	71322000-1	Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за објекте нискоградње

III Укупна количина или обим уговора

Наведено у ТД

III 1. Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ

850,00

III 2. Трајање уговора или рок извршења

Наведено у ТД

V Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова

БД БИХ

VII Рок за преузимање тендерске документације

Рок за преузимање тендерске документације	22.12.2026.

VIII Рок за пријем понуда/захтјева за учешће

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:00

IX Рок за отварање понуда

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:15

АНЕКС Б

Број лота

32

I Опис

I 1. Назив предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за изградњу пута на к.ч. 846 КО Брезово Поље Село спој путем к.ч. 250/36 МЗ Брезово Поље Село

I 2. Кратак опис предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за изградњу пута на к.ч. 846 КО Брезово Поље Село спој са путем к.ч. 250/36 МЗ Брезово Поље Село

II Јединствени рјечник јавне набавке (JPJH)

	Главни рјечник	
	Код	Опис
Главни предмет	71322000-1	Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за објекте нискоградње

III Укупна количина или обим уговора

Наведено у ТД

III 1. Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ

1196,58

III 2. Трајање уговора или рок извршења

Наведено у ТД

V Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова

БД БИХ

VII Рок за преузимање тендерске документације

Рок за преузимање тендерске документације	22.12.2026.

VIII Рок за пријем понуда/захтјева за учешће

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:00

IX Рок за отварање понуда

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:15

АНЕКС Б

Број лота

33

I Опис

I 1. Назив предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за изградњу тротоара од пута Л-11 до куће Михајла Михајловића, као и према Ражљеву до парцеле 688/2, МЗ Брезово Поље Село

I 2. Кратак опис предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за изградњу тротоара од пута Л-11 до куће Михајла Михајловића, као и према Ражљеву до парцеле 688/2, МЗ Брезово Поље Село

II Јединствени рјечник јавне набавке (JPJH)

	Главни рјечник	
	Код	Опис
Главни предмет	71322000-1	Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за објекте нискоградње

III Укупна количина или обим уговора

Наведено у ТД

III 1. Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ

8376,00

III 2. Трајање уговора или рок извршења

Наведено у ТД

V Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова

БД БИХ

VII Рок за преузимање тендерске документације

Рок за преузимање тендерске документације	22.12.2026.

VIII Рок за пријем понуда/захтјева за учешће

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:00

IX Рок за отварање понуда

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:15

АНЕКС Б

Број лота

34

I Опис

I 1. Назив предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за изградњу пута на к.ч. 149/1 КО Попово Поље, МЗ Попово Поље

I 2. Кратак опис предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за изградњу пута на к.ч. 149/1 КО Попово Поље, МЗ Попово Поље

II Јединствени рјечник јавне набавке (JPJH)

	Главни рјечник	
	Код	Опис
Главни предмет	71322000-1	Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за објекте нискоградње

III Укупна количина или обим уговора

Наведено у ТД

III 1. Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ

1196,58

III 2. Трајање уговора или рок извршења

Наведено у ТД

V Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова

БД БИХ

VII Рок за преузимање тендерске документације

Рок за преузимање тендерске документације	22.12.2026.

VIII Рок за пријем понуда/захтјева за учешће

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:00

IX Рок за отварање понуда

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:15

АНЕКС Б

Број лота

35

I Опис

I 1. Назив предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за изградњу пута на к.ч. 159 КО Трњаци МЗ Трњаци

I 2. Кратак опис предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за изградњу пута на к.ч. 159 КО Трњаци МЗ Трњаци

II Јединствени рјечник јавне набавке (JPJH)

	Главни рјечник	
	Код	Опис
Главни предмет	71322000-1	Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за објекте нискоградње

III Укупна количина или обим уговора

Наведено у ТД

III 1. Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ

1281,00

III 2. Трајање уговора или рок извршења

Наведено у ТД

V Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова

БД БИХ

VII Рок за преузимање тендерске документације

Рок за преузимање тендерске документације	22.12.2026.

VIII Рок за пријем понуда/захтјева за учешће

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:00

IX Рок за отварање понуда

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:15

АНЕКС Б

Број лота

36

I Опис

I 1. Назив предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за изградњу тротоара-пјешачке стазе преко обилазнице од Беговаче према Боћу, са проширењем плочастог пропуста у МЗ Беговача

I 2. Кратак опис предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за изградњу тротоара-пјешачке стазе преко обилазнице од Беговаче према Боћу, са проширењем плочастог пропуста у МЗ Беговача

II Јединствени рјечник јавне набавке (JPJH)

	Главни рјечник	
	Код	Опис
Главни предмет	71322000-1	Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за објекте нискоградње

III Укупна количина или обим уговора

Наведено у ТД

III 1. Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ

2564,10

III 2. Трајање уговора или рок извршења

Наведено у ТД

V Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова

БД БИХ

VII Рок за преузимање тендерске документације

Рок за преузимање тендерске документације	22.12.2026.

VIII Рок за пријем понуда/захтјева за учешће

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:00

IX Рок за отварање понуда

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:15

АНЕКС Б

Број лота

37

I Опис

I 1. Назив предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за изградњу пута од Репиног Брда до Боћа

I 2. Кратак опис предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за изградњу пута од Репиног Брда до Боћа

II Јединствени рјечник јавне набавке (JPJH)

	Главни рјечник	
	Код	Опис
Главни предмет	71322000-1	Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за објекте нискоградње

III Укупна количина или обим уговора

Наведено у ТД

III 1. Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ

5128,20

III 2. Трајање уговора или рок извршења

Наведено у ТД

V Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова

БД БИХ

VII Рок за преузимање тендерске документације

Рок за преузимање тендерске документације	22.12.2026.

VIII Рок за пријем понуда/захтјева за учешће

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:00

IX Рок за отварање понуда

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:15

АНЕКС Б

Број лота

38

I Опис

I 1. Назив предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта пута до парцеле к.ч. 1284/2 у МЗ Паланка

I 2. Кратак опис предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта пута до парцеле к.ч. 1284/2 у МЗ Паланка

II Јединствени рјечник јавне набавке (JPJH)

	Главни рјечник	
	Код	Опис
Главни предмет	71322000-1	Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за објекте нискоградње

III Укупна количина или обим уговора

Наведено у ТД

III 1. Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ

1282,05

III 2. Трајање уговора или рок извршења

Наведено у ТД

V Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова

БД БИХ

VII Рок за преузимање тендерске документације

Рок за преузимање тендерске документације	22.12.2026.

VIII Рок за пријем понуда/захтјева за учешће

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:00

IX Рок за отварање понуда

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:15

АНЕКС Б

Број лота

39

I Опис

I 1. Назив предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за наставак изградње пута у засеоку Шувалићи у МЗ Шаторовићи

I 2. Кратак опис предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за наставак изградње пута у засеоку Шувалићи у МЗ Шаторовићи

II Јединствени рјечник јавне набавке (JPJH)

	Главни рјечник	
	Код	Опис
Главни предмет	71322000-1	Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за објекте нискоградње

III Укупна количина или обим уговора

Наведено у ТД

III 1. Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ

427,35

III 2. Трајање уговора или рок извршења

Наведено у ТД

V Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова

БД БИХ

VII Рок за преузимање тендерске документације

Рок за преузимање тендерске документације	22.12.2026.

VIII Рок за пријем понуда/захтјева за учешће

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:00

IX Рок за отварање понуда

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:15

АНЕКС Б

Број лота

40

I Опис

I 1. Назив предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за изградњу потпорног зида у Доњој Махали Р.Брдо у МЗ Шаторовићи

I 2. Кратак опис предмета уговора

Израда главног пројекта за изградњу потпорног зида у Доњој Махали Р.Брдо у МЗ Шаторовићи

II Јединствени рјечник јавне набавке (JPJH)

	Главни рјечник	
	Код	Опис
Главни предмет	71322000-1	Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за објекте нискоградње

III Укупна количина или обим уговора

Наведено у ТД

III 1. Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ

5555,55

III 2. Трајање уговора или рок извршења

Наведено у ТД

V Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова

БД БИХ

VII Рок за преузимање тендерске документације

Рок за преузимање тендерске документације	22.12.2026.

VIII Рок за пријем понуда/захтјева за учешће

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:00

IX Рок за отварање понуда

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:15

АНЕКС Б

Број лота

41

I Опис

I 1. Назив предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за изградњу саобраћајнице до водоторња Вранкићка МЗ Мујкићи

I 2. Кратак опис предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за изградњу саобраћајнице до водоторња Вранкићка МЗ Мујкићи

II Јединствени рјечник јавне набавке (JPJH)

	Главни рјечник	
	Код	Опис
Главни предмет	71322000-1	Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за објекте нискоградње

III Укупна количина или обим уговора

Наведено у ТД

III 1. Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ

3200,00

III 2. Трајање уговора или рок извршења

Наведено у ТД

V Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова

БД БИХ

VII Рок за преузимање тендерске документације

Рок за преузимање тендерске документације	22.12.2026.

VIII Рок за пријем понуда/захтјева за учешће

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:00

IX Рок за отварање понуда

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:15

АНЕКС Б

Број лота

42

I Опис

I 1. Назив предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за изградњу улице на к.ч. 1000 КО Брчко 4 МЗ Глухаковац

I 2. Кратак опис предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за изградњу улице на к.ч. 1000 КО Брчко 4 МЗ Глухаковац

II Јединствени рјечник јавне набавке (JPJH)

	Главни рјечник	
	Код	Опис
Главни предмет	71322000-1	Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за објекте нискоградње

III Укупна количина или обим уговора

Наведено у ТД

III 1. Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ

700,00

III 2. Трајање уговора или рок извршења

Наведено у ТД

V Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова

БД БИХ

VII Рок за преузимање тендерске документације

Рок за преузимање тендерске документације	22.12.2026.

VIII Рок за пријем понуда/захтјева за учешће

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:00

IX Рок за отварање понуда

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:15

АНЕКС Б

Број лота

43

I Опис

I 1. Назив предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за изградњу улице Ризаха Штетића до броја 14А у МЗ Колобара

I 2. Кратак опис предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за изградњу улице Ризаха Штетића до броја 14А у МЗ Колобара

II Јединствени рјечник јавне набавке (JPJH)

	Главни рјечник	
	Код	Опис
Главни предмет	71322000-1	Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за објекте нискоградње

III Укупна количина или обим уговора

Наведено у ТД

III 1. Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ

500,00

III 2. Трајање уговора или рок извршења

Наведено у ТД

V Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова

БД БИХ

VII Рок за преузимање тендерске документације

Рок за преузимање тендерске документације	22.12.2026.

VIII Рок за пријем понуда/захтјева за учешће

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:00

IX Рок за отварање понуда

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:15

АНЕКС Б

Број лота

44

I Опис

I 1. Назив предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за реконструкцију дијела улице Сафета ПАшалића у насељу "Ш"

I 2. Кратак опис предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за реконструкцију дијела улице Сафета ПАшалића у насељу "Ш"

II Јединствени рјечник јавне набавке (JPJH)

	Главни рјечник	
	Код	Опис
Главни предмет	71322000-1	Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за објекте нискоградње

III Укупна количина или обим уговора

Наведено у ТД

III 1. Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ

1000,00

III 2. Трајање уговора или рок извршења

Наведено у ТД

V Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова

БД БИХ

VII Рок за преузимање тендерске документације

Рок за преузимање тендерске документације	22.12.2026.

VIII Рок за пријем понуда/захтјева за учешће

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:00

IX Рок за отварање понуда

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:15

АНЕКС Б

Број лота

45

I Опис

I 1. Назив предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за реконструкцију крака улице Ћамила Сијарића поред Хаџијине чесме МЗ Диздаруша

I 2. Кратак опис предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за реконструкцију крака улице Ћамила Сијарића поред Хаџијине чесме МЗ Диздаруша

II Јединствени рјечник јавне набавке (JPJH)

	Главни рјечник	
	Код	Опис
Главни предмет	71322000-1	Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за објекте нискоградње

III Укупна количина или обим уговора

Наведено у ТД

III 1. Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ

1700,00

III 2. Трајање уговора или рок извршења

Наведено у ТД

V Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова

БД БИХ

VII Рок за преузимање тендерске документације

Рок за преузимање тендерске документације	22.12.2026.

VIII Рок за пријем понуда/захтјева за учешће

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:00

IX Рок за отварање понуда

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:15

АНЕКС Б

Број лота

46

I Опис

I 1. Назив предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за наставак изградње крака улице Николе Тесле у МЗ Грчица

I 2. Кратак опис предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за наставак изградње крака улице Николе Тесле у МЗ Грчица

II Јединствени рјечник јавне набавке (JPJH)

	Главни рјечник	
	Код	Опис
Главни предмет	71322000-1	Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за објекте нискоградње

III Укупна количина или обим уговора

Наведено у ТД

III 1. Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ

1000,00

III 2. Трајање уговора или рок извршења

Наведено у ТД

V Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова

БД БИХ

VII Рок за преузимање тендерске документације

Рок за преузимање тендерске документације	22.12.2026.

VIII Рок за пријем понуда/захтјева за учешће

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:00

IX Рок за отварање понуда

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:15

АНЕКС Б

Број лота

47

I Опис

I 1. Назив предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за реконструкцију дијела тротоара у улици Николе Тесле МЗ Грчица

I 2. Кратак опис предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за реконструкцију дијела тротоара у улици Николе Тесле МЗ Грчица

II Јединствени рјечник јавне набавке (JPJH)

	Главни рјечник	
	Код	Опис
Главни предмет	71322000-1	Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за објекте нискоградње

III Укупна количина или обим уговора

Наведено у ТД

III 1. Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ

600,00

III 2. Трајање уговора или рок извршења

Наведено у ТД

V Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова

БД БИХ

VII Рок за преузимање тендерске документације

Рок за преузимање тендерске документације	22.12.2026.

VIII Рок за пријем понуда/захтјева за учешће

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:00

IX Рок за отварање понуда

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:15

АНЕКС Б

Број лота

48

I Опис

I 1. Назив предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за изградњу крака улице Франа Мажуранића поред броја 14 у МЗ Диздаруша

I 2. Кратак опис предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за изградњу крака улице Франа Мажуранића поред броја 14 у МЗ Диздаруша

II Јединствени рјечник јавне набавке (JPJH)

	Главни рјечник	
	Код	Опис
Главни предмет	71322000-1	Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за објекте нискоградње

III Укупна количина или обим уговора

Наведено у ТД

III 1. Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ

2000,00

III 2. Трајање уговора или рок извршења

Наведено у ТД

V Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова

БД БИХ

VII Рок за преузимање тендерске документације

Рок за преузимање тендерске документације	22.12.2026.

VIII Рок за пријем понуда/захтјева за учешће

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:00

IX Рок за отварање понуда

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:15

АНЕКС Б

Број лота

49

I Опис

I 1. Назив предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за изградњу пјешачке стазе у улици Александра Николића

I 2. Кратак опис предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за изградњу пјешачке стазе у улици Александра Николића

II Јединствени рјечник јавне набавке (JPJH)

	Главни рјечник	
	Код	Опис
Главни предмет	71322000-1	Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за објекте нискоградње

III Укупна количина или обим уговора

Наведено у ТД

III 1. Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ

1000,00

III 2. Трајање уговора или рок извршења

Наведено у ТД

V Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова

БД БИХ

VII Рок за преузимање тендерске документације

Рок за преузимање тендерске документације	22.12.2026.

VIII Рок за пријем понуда/захтјева за учешће

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:00

IX Рок за отварање понуда

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:15

АНЕКС Б

Број лота

50

I Опис

I 1. Назив предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за наставак изградње крака улице J.J.Змаја у насељу Српска Варош

I 2. Кратак опис предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за наставак изградње крака улице J.J.Змаја у насељу Српска Варош

II Јединствени рјечник јавне набавке (JPJH)

	Главни рјечник	
	Код	Опис
Главни предмет	71322000-1	Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за објекте нискоградње

III Укупна количина или обим уговора

Наведено у ТД

III 1. Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ

800,00

III 2. Трајање уговора или рок извршења

Наведено у ТД

V Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова

БД БИХ

VII Рок за преузимање тендерске документације

Рок за преузимање тендерске документације	22.12.2026.

VIII Рок за пријем понуда/захтјева за учешће

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:00

IX Рок за отварање понуда

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:15

АНЕКС Б

Број лота

51

I Опис

I 1. Назив предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за наставак изградње улице Илићка 11 - спој са мини обилазницом на Бесцаринској зони са изградњом расвјете

I 2. Кратак опис предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за наставак изградње улице Илићка 11 - спој са мини обилазницом на Бесцаринској зони са изградњом расвјете

II Јединствени рјечник јавне набавке (JPJH)

	Главни рјечник	
	Код	Опис
Главни предмет	71322000-1	Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за објекте нискоградње

III Укупна количина или обим уговора

Наведено у ТД

III 1. Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ

6000,00

III 2. Трајање уговора или рок извршења

Наведено у ТД

V Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова

БД БИХ

VII Рок за преузимање тендерске документације

Рок за преузимање тендерске документације	22.12.2026.

VIII Рок за пријем понуда/захтјева за учешће

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:00

IX Рок за отварање понуда

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:15

АНЕКС Б

Број лота

52

I Опис

I 1. Назив предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта изградње тротоара од школе до скретања за Брезик у МЗ Поточари

I 2. Кратак опис предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта изградње тротоара од школе до скретања за Брезик у МЗ Поточари

II Јединствени рјечник јавне набавке (JPJH)

	Главни рјечник	
	Код	Опис
Главни предмет	71322000-1	Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за објекте нискоградње

III Укупна количина или обим уговора

Наведено у ТД

III 1. Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ

2564,00

III 2. Трајање уговора или рок извршења

Наведено у ТД

V Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова

БД БИХ

VII Рок за преузимање тендерске документације

Рок за преузимање тендерске документације	22.12.2026.

VIII Рок за пријем понуда/захтјева за учешће

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:00

IX Рок за отварање понуда

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:15

АНЕКС Б

Број лота

53

I Опис

I 1. Назив предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта изградње крака улице Бродуша иза Понета у МЗ Бродуша

I 2. Кратак опис предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта изградње крака улице Бродуша иза Понета у МЗ Бродуша

II Јединствени рјечник јавне набавке (JPJH)

	Главни рјечник	
	Код	Опис
Главни предмет	71322000-1	Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за објекте нискоградње

III Укупна количина или обим уговора

Наведено у ТД

III 1. Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ

1282,05

III 2. Трајање уговора или рок извршења

Наведено у ТД

V Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова

БД БИХ

VII Рок за преузимање тендерске документације

Рок за преузимање тендерске документације	22.12.2026.

VIII Рок за пријем понуда/захтјева за учешће

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:00

IX Рок за отварање понуда

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:15

АНЕКС Б

Број лота

54

I Опис

I 1. Назив предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за реконструкцију пута на к.ч. 4642 у МЗ Грбавица

I 2. Кратак опис предмета уговора

Израда идејног и главног пројекта за реконструкцију пута на к.ч. 4642 у МЗ Грбавица

II Јединствени рјечник јавне набавке (JPJH)

	Главни рјечник	
	Код	Опис
Главни предмет	71322000-1	Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за објекте нискоградње

III Укупна количина или обим уговора

Наведено у ТД

III 1. Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ

2991,00

III 2. Трајање уговора или рок извршења

Наведено у ТД

V Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова

БД БИХ

VII Рок за преузимање тендерске документације

Рок за преузимање тендерске документације	22.12.2026.

VIII Рок за пријем понуда/захтјева за учешће

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:00

IX Рок за отварање понуда

Датум и вријеме	23.12.2026. 12:15

INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY

PART I: CONTRACTING AUTHORITY

I 1. Contracting authority data

Name	Government of Brcko district BiH
IDB/JIB	4600082130006
Contact Person	Vesna Marić
Address	Bulevar mira 1
Postal Code	76000 Brčko (sp bl)
Municipality/City	Brčko Distrikt
Telephone	(049) 240-617
Fax Number	
Email Address	alma.kaloper@bdcentral.net
Web Site Address	www.bdcentral.net

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Brčko District

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT

II 1. Type of the contract

Services, Architectural services; engineering services and integrated engineering services; urban planning and landscape engineering services; related scientific and technical consulting services; technical testing and analysis services

II 1.a. Title of the object of the contract

Procurement of project documentation preparation services for civil engineering facilities 2/26 for the needs of the Department of Public Affairs - 54 lots

II 1.b. Description of the object of the contract

Procurement of project documentation preparation services for civil engineering facilities 2/26 for the needs of the Department of Public Affairs - 54 lots

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

	Main vocabulary	
	Code	Description
Main object	71000000-8	Architectural, construction, engineering and inspection services

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

Stated in TD

PART III: PROCEDURE

III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b-1. Obtainable until

Lot number	Name	Date
1	Израда идејног пројкета успоривача саобраћаја - уздигнуте платформе у улици Николе Тесле код маркета Дабар	22.12.2026.
2	Израда идејног пројкета успоривача саобраћаја - уздигнуте платформе у улици Николе Тесле код броја 25	22.12.2026.
3	Израда идејног пројкета успоривача саобраћаја - умјетна избочина у улици Филипа Вишњића код броја 38	22.12.2026.
4	Израда идејног и главног пројекта за изградњу споја улица Башескија поред броја 190Б у МЗ Бродуша	22.12.2026.
5	Израда идејног и главног пројекта за изградњу улице на к.ч.2543/1, 2543/2, 2543/3, 2532/1 у КО Брчко 4 у МЗ Бродуша	22.12.2026.
6	Израда идејног и главног пројекта за изградњу крака улице Фра Шимуна Филиповића према кући Фадила Жижића у МЗ Кланац	22.12.2026.
7	Израда идејног и главног пројекта за изградњу крака улице Хусеина Шалапића према Брци у МЗ Брод	22.12.2026.
8	Израда идејног и главног пројекта за изградњу моста код чесме МЗ Брка	22.12.2026.
9	Израда идејног и главног пројекта за изградњу крака Побрклијеске улице, код броја 285, поред куће Мирсада Јукића МЗ Брка	22.12.2026.
10	Израда идејног и главног пројекта за изградњу крака Жељезничке улице, приступ аутобускоj станици МЗ "Ново Брчко"	22.12.2026.
11	Израда идејног и главног пројекта за изградњу потпорног зида и тротоара у Фратарскоj улици МЗ Бијела	22.12.2026.
12	Израда идејног и главног пројекта за изградњу улице Клинар МЗ Бијела	22.12.2026.
13	Израда идејног и главног пројекта за изградњу пута у засеоку Дољани у МЗ Приједор	22.12.2026.
14	Израда идејног и главног пројекта за изградњу пута на к.ч. 435/20 у МЗ Грбавица	22.12.2026.
15	Израда идејног и главног пројекта за изградњу пута према кући П.Мићановића у МЗ Скакава Доња	22.12.2026.
16	Израда идејног и главног пројекта за изградњу дијела пута од Марића до р.Теке у МЗ Вукшић	22.12.2026.
17	Израда идејног и главног пројекта за изградњу пута поред потока Барица (к.ч. 2262) МЗ Улице	22.12.2026.
18	Израда идејног и главног пројекта за изградњу пута на к.ч. 654 у МЗ Вукшић	22.12.2026.
19	Израда идејног и главног пројекта за изградњу пута у Мијачевићима (к.ч. 554/4) у МЗ Ланишта	22.12.2026.
20	Израда идејног и главног пројекта за изградњу пута према кући Јуре Маркелића у МЗ Марковић Пољу	22.12.2026.
21	Израда идејног и главног пројекта за изградњу пута к.ч. 392/21 у МЗ Грбавица	22.12.2026.
22	Израда идејног и главног пројекта у сврху асфалтирања пута на парцели к.ч. бр. 400/6 МЗ Слијепчевићи	22.12.2026.
23	Израда идејног и главног пројекта за изградњу пута на к.ч. бр. 849 у Горњем Брезику, МЗ Горњи Брезик	22.12.2026.

24	Израда идејног и главног пројекта за изградњу пута на к.ч. бр. 1144/2, 1145/3 и 1145/1 МЗ Горњи Брезик	22.12.2026.
25	Израда идејног и главног пројекта за наставак асфалтирања пута поред сточне пијаце к.ч. 752 у МЗ Горњи Брезик	22.12.2026.
26	Израда идејног и главног пројекта за изградњу пута у засеоку Симикићи у МЗ Бузекара	22.12.2026.
27	Израда идејног и главног пројекта за изградњу пута у засеоку Брежђа МЗ Маоча	22.12.2026.
28	Израда идејног и главног пројекта за проширење старог пута Прутаче - Рахић МЗ Прутаче	22.12.2026.
29	Израда идејног и главног пројекта пута од Нусмира Левића до Адмира Мехмедовића МЗ Прутаче	22.12.2026.
30	Израда идејног и главног пројекта пута Ограђеновац - Уловић дионица 2 МЗ Ограђеновац	22.12.2026.
31	Израда идејног и главног пројекта улице Златића сокак до куће Златић Зекерије МЗ Маоча	22.12.2026.
32	Израда идејног и главног пројекта за изградњу пута на к.ч. 846 КО Брезово Поље Село спој путем к.ч. 250/36 МЗ Брезово Поље Село	22.12.2026.
33	Израда идејног и главног пројекта за изградњу тротоара од пута Л-11 до куће Михајла Михајловића, као и према Ражљеву до парцеле 688/2, МЗ Брезово Поље Село	22.12.2026.
34	Израда идејног и главног пројекта за изградњу пута на к.ч. 149/1 КО Попово Поље, МЗ Попово Поље	22.12.2026.
35	Израда идејног и главног пројекта за изградњу пута на к.ч. 159 КО Трњаци МЗ Трњаци	22.12.2026.
36	Израда идејног и главног пројекта за изградњу тротоара-пјешачке стазе преко обилазнице од Беговаче према Боћу, са проширењем плочастог пропуста у МЗ Беговача	22.12.2026.
37	Израда идејног и главног пројекта за изградњу пута од Репиног Брда до Боћа	22.12.2026.
38	Израда идејног и главног пројекта пута до парцеле к.ч. 1284/2 у МЗ Паланка	22.12.2026.
39	Израда идејног и главног пројекта за наставак изградње пута у засеоку Шувалићи у МЗ Шаторовићи	22.12.2026.
40	Израда идејног и главног пројекта за изградњу потпорног зида у Доњој Махали Р.Брдо у МЗ Шаторовићи	22.12.2026.
41	Израда идејног и главног пројекта за изградњу саобраћајнице до водоторња Вранкићка МЗ Мујкићи	22.12.2026.
42	Израда идејног и главног пројекта за изградњу улице на к.ч. 1000 КО Брчко 4 МЗ Глухаковац	22.12.2026.
43	Израда идејног и главног пројекта за изградњу улице Ризаха Штетића до броја 14А у МЗ Колобара	22.12.2026.
44	Израда идејног и главног пројекта за реконструкцију дијела улице Сафета ПАшалића у насељу "Ш"	22.12.2026.
45	Израда идејног и главног пројекта за реконструкцију крака улице Ћамила Сијарића поред Хаџијине чесме МЗ Диздаруша	22.12.2026.
46	Израда идејног и главног пројекта за наставак изградње крака улице Николе Тесле у МЗ Грчица	22.12.2026.
47		22.12.2026.

	Израда идејног и главног пројекта за реконструкцију дијела тротоара у улици Николе Тесле МЗ Грчица	
48	Израда идејног и главног пројекта за изградњу крака улице Франа Мажуранића поред броја 14 у МЗ Диздаруша	22.12.2026.
49	Израда идејног и главног пројекта за изградњу пјешачке стазе у улици Александра Николића	22.12.2026.
50	Израда идејног и главног пројекта за наставак изградње крака улице Ј.Ј.Змаја у насељу Српска Варош	22.12.2026.
51	Израда идејног и главног пројекта за наставак изградње улице Илићка 11 - спој са мини обилазницом на Бесцаринској зони са изградњом расвјете	22.12.2026.
52	Израда идејног и главног пројекта изградње тротоара од школе до скретања за Брезик у МЗ Поточари	22.12.2026.
53	Израда идејног и главног пројекта изградње крака улице Бродуша иза Понета у МЗ Бродуша	22.12.2026.
54	Израда идејног и главног пројекта за реконструкцију пута на к.ч. 4642 у МЗ Грбавица	22.12.2026.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

No

III 4.a. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Lot number	Name	Date and time
1	Израда идејног пројкета успоривача саобраћаја - уздигнуте платформе у улици Николе Тесле код маркета Дабар	23.12.2026. 12:00
2	Израда идејног пројкета успоривача саобраћаја - уздигнуте платформе у улици Николе Тесле код броја 25	23.12.2026. 12:00
3	Израда идејног пројкета успоривача саобраћаја - умјетна избочина у улици Филипа Вишњића код броја 38	23.12.2026. 12:00
4	Израда идејног и главног пројекта за изградњу споја улица Башескија поред броја 190Б у МЗ Бродуша	23.12.2026. 12:00
5	Израда идејног и главног пројекта за изградњу улице на к.ч.2543/1, 2543/2, 2543/3, 2532/1 у КО Брчко 4 у МЗ Бродуша	23.12.2026. 12:00
6	Израда идејног и главног пројекта за изградњу крака улице Фра Шимуна Филиповића према кући Фадила Жижића у МЗ Кланац	23.12.2026. 12:00
7	Израда идејног и главног пројекта за изградњу крака улице Хусеина Шалапића према Брци у МЗ Брод	23.12.2026. 12:00
8	Израда идејног и главног пројекта за изградњу моста код чесме МЗ Брка	23.12.2026. 12:00
9	Израда идејног и главног пројекта за изградњу крака Побрклијеске улице, код броја 285, поред куће Мирсада Јукића МЗ Брка	23.12.2026. 12:00
10	Израда идејног и главног пројекта за изградњу крака Жељезничке улице, приступ аутобускоj станици МЗ "Ново Брчко"	23.12.2026. 12:00
11	Израда идејног и главног пројекта за изградњу потпорног зида и тротоара у Фратарскоj улици МЗ Бијела	23.12.2026. 12:00
12	Израда идејног и главног пројекта за изградњу улице Клинар МЗ Бијела	23.12.2026. 12:00
13	Израда идејног и главног пројекта за изградњу пута у засеоку Дољани у МЗ Приједор	23.12.2026. 12:00
14	Израда идејног и главног пројекта за изградњу пута на к.ч. 435/20 у МЗ Грбавица	23.12.2026. 12:00
15	Израда идејног и главног пројекта за изградњу пута према кући П.Мићановића у МЗ Скакава Доња	23.12.2026. 12:00
16	Израда идејног и главног пројекта за изградњу дијела пута од Марића до р.Теке у МЗ Вукшић	23.12.2026. 12:00
17	Израда идејног и главног пројекта за изградњу пута поред потока Барица (к.ч. 2262) МЗ Улице	23.12.2026. 12:00
18	Израда идејног и главног пројекта за изградњу пута на к.ч. 654 у МЗ Вукшић	23.12.2026. 12:00
19	Израда идејног и главног пројекта за изградњу пута у Мијачевићима (к.ч. 554/4) у МЗ Ланишта	23.12.2026. 12:00
20	Израда идејног и главног пројекта за изградњу пута према кући Јуре Маркелића у МЗ Марковић Пољу	23.12.2026. 12:00
21	Израда идејног и главног пројекта за изградњу пута к.ч. 392/21 у МЗ Грбавица	23.12.2026. 12:00
22	Израда идејног и главног пројекта у сврху асфалтирања пута на парцели к.ч. бр. 400/6 МЗ Слијепчевићи	23.12.2026. 12:00
23	Израда идејног и главног пројекта за изградњу пута на к.ч. бр. 849 у Горњем Брезику, МЗ Горњи Брезик	23.12.2026. 12:00

24	Израда идејног и главног пројекта за изградњу пута на к.ч. бр. 1144/2, 1145/3 и 1145/1 МЗ Горњи Брезик	23.12.2026. 12:00
25	Израда идејног и главног пројекта за наставак асфалтирања пута поред сточне пијаце к.ч. 752 у МЗ Горњи Брезик	23.12.2026. 12:00
26	Израда идејног и главног пројекта за изградњу пута у засеоку Симикићи у МЗ Бузекара	23.12.2026. 12:00
27	Израда идејног и главног пројекта за изградњу пута у засеоку Брежђа МЗ Маоча	23.12.2026. 12:00
28	Израда идејног и главног пројекта за проширење старог пута Прутаче - Рахић МЗ Прутаче	23.12.2026. 12:00
29	Израда идејног и главног пројекта пута од Нусмира Левића до Адмира Мехмедовића МЗ Прутаче	23.12.2026. 12:00
30	Израда идејног и главног пројекта пута Ограђеновац - Уловић дионица 2 МЗ Ограђеновац	23.12.2026. 12:00
31	Израда идејног и главног пројекта улице Златића сокак до куће Златић Зекерије МЗ Маоча	23.12.2026. 12:00
32	Израда идејног и главног пројекта за изградњу пута на к.ч. 846 КО Брезово Поље Село спој путем к.ч. 250/36 МЗ Брезово Поље Село	23.12.2026. 12:00
33	Израда идејног и главног пројекта за изградњу тротоара од пута Л-11 до куће Михајла Михајловића, као и према Ражљеву до парцеле 688/2, МЗ Брезово Поље Село	23.12.2026. 12:00
34	Израда идејног и главног пројекта за изградњу пута на к.ч. 149/1 КО Попово Поље, МЗ Попово Поље	23.12.2026. 12:00
35	Израда идејног и главног пројекта за изградњу пута на к.ч. 159 КО Трњаци МЗ Трњаци	23.12.2026. 12:00
36	Израда идејног и главног пројекта за изградњу тротоара-пјешачке стазе преко обилазнице од Беговаче према Боћу, са проширењем плочастог пропуста у МЗ Беговача	23.12.2026. 12:00
37	Израда идејног и главног пројекта за изградњу пута од Репиног Брда до Боћа	23.12.2026. 12:00
38	Израда идејног и главног пројекта пута до парцеле к.ч. 1284/2 у МЗ Паланка	23.12.2026. 12:00
39	Израда идејног и главног пројекта за наставак изградње пута у засеоку Шувалићи у МЗ Шаторовићи	23.12.2026. 12:00
40	Израда идејног и главног пројекта за изградњу потпорног зида у Доњој Махали Р.Брдо у МЗ Шаторовићи	23.12.2026. 12:00
41	Израда идејног и главног пројекта за изградњу саобраћајнице до водоторња Вранкићка МЗ Мујкићи	23.12.2026. 12:00
42	Израда идејног и главног пројекта за изградњу улице на к.ч. 1000 КО Брчко 4 МЗ Глухаковац	23.12.2026. 12:00
43	Израда идејног и главног пројекта за изградњу улице Ризаха Штетића до броја 14А у МЗ Колобара	23.12.2026. 12:00
44	Израда идејног и главног пројекта за реконструкцију дијела улице Сафета ПАшалића у насељу "Ш"	23.12.2026. 12:00
45	Израда идејног и главног пројекта за реконструкцију крака улице Ћамила Сијарића поред Хаџијине чесме МЗ Диздаруша	23.12.2026. 12:00
46	Израда идејног и главног пројекта за наставак изградње крака улице Николе Тесле у МЗ Грчица	23.12.2026. 12:00
47		23.12.2026. 12:00

	Израда идејног и главног пројекта за реконструкцију дијела тротоара у улици Николе Тесле МЗ Грчица	
48	Израда идејног и главног пројекта за изградњу крака улице Франа Мажуранића поред броја 14 у МЗ Диздаруша	23.12.2026. 12:00
49	Израда идејног и главног пројекта за изградњу пјешачке стазе у улици Александра Николића	23.12.2026. 12:00
50	Израда идејног и главног пројекта за наставак изградње крака улице Ј.Ј.Змаја у насељу Српска Варош	23.12.2026. 12:00
51	Израда идејног и главног пројекта за наставак изградње улице Илићка 11 - спој са мини обилазницом на Бесцаринској зони са изградњом расвјете	23.12.2026. 12:00
52	Израда идејног и главног пројекта изградње тротоара од школе до скретања за Брезик у МЗ Поточари	23.12.2026. 12:00
53	Израда идејног и главног пројекта изградње крака улице Бродуша иза Понета у МЗ Бродуша	23.12.2026. 12:00
54	Израда идејног и главног пројекта за реконструкцију пута на к.ч. 4642 у МЗ Грбавица	23.12.2026. 12:00

Adresa i mjesto otvaranja ponuda	Anex A

III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No