



OBAVIJEST O NABAVI

869-1-3-110-3-99/26

ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO

I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv	OPĆINA VITEZ
IDB/JIB	4236214010001
Kontakt osoba/Služba za kontakt	Nikola Zekić
Adresa	Stjepana Radića bb
Poštanski broj	72250 Vitez (hp mo)
Općina/Grad	Vitez
Telefon	(030) 718-200
Faks	(030) 713-939
Elektronska pošta	javne.nabavke@opcinavitez.info
Internet adresa	www.opcinavitez.info

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 5.b. Razina

Općinska razina (FBIH), Vitez

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

19

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

IZVOĐENJE RADOVA NA ASFALTIRANJU LOKALNIH PUTEVA NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ – II. FAZA (LOT 1-LOT 19)

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je podijeljen na LOT-ove i to kako slijedi:

LOT 1-Izvođenje radova na rekonstrukciji ulice Ilije Petrovića
LOT 2-Asfaltiranje lokalnog puta u naselju Krčevine dionica prema Batalijama
LOT 3-Asfaltiranje spojne ceste u naselju Divjak priključak na cestu GT 1
LOT 4-Asfaltiranje lokalne ceste iza veterinarske stanice
LOT 5-Asfaltiranje lokalne ceste u MZ Dubravica odvojak Kozine-kapelica
LOT 6-Sanacija lokalne ceste u MZ Krčevine-betonski kolnik u naseljenom mjestu Ljubić prema džamiji
LOT 7-Asfaltiranje lokalne ceste u naselju Sivrino Selo Srdnja Mahala
LOT 8-Asfaltiranje glavnog puta u centru naselja Vrhovine
LOT 9-Asfaltiranje dionice puta od pilane Wane prema Donjoj cesti
LOT 10-Asfaltiranje prilaza i parkinga kod džamije u naselju Grbavica
LOT 11-Sanacija lokalne ceste u MZ Kruščica u naselju Sofa
LOT 12-Asfaltiranje betonskog puta Ljubić-Preočica
LOT 13-Asfaltiranje lokalne ceste u MZ Večeriska-Gornja Večeriska-odvojak Brkan
LOT 14-Asfaltiranje lokalnog puta u naselju Stari Vitez
LOT 15-Asfaltiranje ceste u MZ Bila 2-1/1-

LOT 16-Asfaltiranje lokalne ceste u MZ Gačice-dionica Novo naselje
LOT 17-Asfaltiranje lokalnog puta Lupac-Zvizda
LOT 18-Uređenje parkinga ispred Centra za socijalni rad
LOT 19-Završetak troatoara ulica Stjepana Radića

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ 821612 – i od učešća mještana.

Ponuditelji mogu dostaviti ponudu za jedan LOT ili sve LOT-ove.

U ponudi unutar LOT-a moraju biti ponuđene sve stavke na način kako je definirano tehničkom specifikacijom.

Ugovor o javnoj nabavi zaključuje se posebno za svaki LOT. Ako je jedan ponuditelj najuspješniji za sve LOT-ove, može se zaključiti jedan ugovor.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Definirani u Natječajnoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Definirana u Natječajnoj dokumentaciji.

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Definirana u Natječajnoj dokumentaciji.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Definirana u Natječajnoj dokumentaciji.

III 9. Rezervirani ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK

IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

24.08.2026.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 7. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme	25.08.2026. 12:00
-----------------	-------------------

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto otvaranja ponuda	Stjepana Radića b.b. Mala sala općine Vitez
----------------------------------	---

Datum i vrijeme	25.08.2026. 12:30
-----------------	-------------------

ANEKS A

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahitjeva za sudjelovanje

Kontakt osoba	Nikola Zekić
Adresa	Stjepana Radića bb
Poštanski broj	72250 Vitez (hp mo)
Općina/Grad	Vitez
Telefon	(030) 718-263
Faks	(030) 713-939
Elektronska pošta	javne.nabavke@opcinavitez.info
Internet adresa	www.opcinavitez.info

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba	Muhamed Rebihić
Adresa	Stjepana Radića bb
Poštanski broj	72250 Vitez (hp mo)
Općina/Grad	Vitez
Telefon	(030) 718-213
Faks	(030) 713-939
Elektronska pošta	muhamed.rebihic@opcinavitez.info
Internet adresa	www.opcinavitez.info

ANEKS B

Broj lota

1

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1-Izvođenje radova na rekonstrukciji ulice Ilije Petrovića

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je Izvođenje radova na rekonstrukciji ulice Ilije Petrovića .

Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ 821612 – i od učešća mještana.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

48323,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 90 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	24.08.2026.
--	-------------

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme	25.08.2026. 12:00
-----------------	-------------------

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme	25.08.2026. 12:30
-----------------	-------------------

ANEKS B

Broj lota

2

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2-Asfaltiranje lokalnog puta u naselju Krčevine dionica prema Batalijama

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je Asfaltiranje lokalnog puta u naselju Krčevine dionica prema Batalijama. Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ 821612 – i od učešća mještana.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

31429,86

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 90 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	24.08.2026.
--	-------------

VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	25.08.2026. 12:00
-----------------	-------------------

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme	25.08.2026. 12:30
-----------------	-------------------

ANEKS B

Broj lota

3

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3-Asfaltiranje spojne ceste u naselju Divjak priključak na cestu GT 1

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je Asfaltiranje spojne ceste u naselju Divjak priključak na cestu GT 1 . Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ 821612 – i od učešća mještana.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

22077,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 90 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	24.08.2026.
--	-------------

VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	25.08.2026. 12:00
-----------------	-------------------

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme	25.08.2026. 12:30
-----------------	-------------------

ANEKS B

Broj lota

4

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 4-Asfaltiranje lokalne ceste iza veterinarske stanice

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je Asfaltiranje lokalne ceste iza veterinarske stanice. Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ 821612 – i od učešća mještana.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

16511,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 90 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	24.08.2026.
--	-------------

VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	25.08.2026. 12:00
-----------------	-------------------

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme	25.08.2026. 12:30
-----------------	-------------------

ANEKS B

Broj lota

5

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 5-Asfaltiranje lokalne ceste u MZ Dubravica odvojak Kozine-kapelica

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je Asfaltiranje lokalne ceste u MZ Dubravica odvojak Kozine-kapelica
Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ 821612 – i od učešća mještana.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

18740,70

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 90 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	24.08.2026.
--	-------------

VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	25.08.2026. 12:00
-----------------	-------------------

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme	25.08.2026. 12:30
-----------------	-------------------

ANEKS B

Broj lota

6

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 6-Sanacija lokalne ceste u MZ Krčevine-betonski kolnik u naseljenom mjestu Ljubić prema džamiji

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je Sanacija lokalne ceste u MZ Krčevine-betonski kolnik u naseljenom mjestu Ljubić prema džamiji.
Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ 821612 – i od učešća mještana.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

18973,35

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 90 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	24.08.2026.
--	-------------

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme	25.08.2026. 12:00
-----------------	-------------------

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme	25.08.2026. 12:30
-----------------	-------------------

ANEKS B

Broj lota

7

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 7-Asfaltiranje lokalne ceste u naselju Sivrino Selo Srdnja Mahala

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je Asfaltiranje lokalne ceste u naselju Sivrino Selo Srdnja Mahala. Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ 821612 – i od učešća mještana.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

19690,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 90 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	24.08.2026.
--	-------------

VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	25.08.2026. 12:00
-----------------	-------------------

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme	25.08.2026. 12:30
-----------------	-------------------

ANEKS B

Broj lota

8

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 8-Asfaltiranje glavnog puta u centru naselja Vrhovine

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je Asfaltiranje glavnog puta u centru naselja Vrhovine. Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ 821612 – i od učešća mještana.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

17050,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 90 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	24.08.2026.
--	-------------

VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	25.08.2026. 12:00
-----------------	-------------------

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme	25.08.2026. 12:30
-----------------	-------------------

ANEKS B

Broj lota

9

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 9-Asfaltiranje dionice puta od pilane Wane prema Donjoj cesti

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je
Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ 821612 – i od učešća mještana.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

21197,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 90 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	24.08.2026.
--	-------------

VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	25.08.2026. 12:00
-----------------	-------------------

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme	25.08.2026. 12:30
-----------------	-------------------

ANEKS B

Broj lota

10

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 10-Asfaltiranje prilaza i parkinga kod džamije u naselju Grbavica

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je Asfaltiranje prilaza i parkinga kod džamije u naselju Grbavica. Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ 821612 – i od učešća mještana.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

33656,78

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 90 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	24.08.2026.
--	-------------

VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	25.08.2026. 12:00
-----------------	-------------------

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme	25.08.2026. 12:30
-----------------	-------------------

ANEKS B

Broj lota

11

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 11-Sanacija lokalne ceste u MZ Kruščica u naselju Sofa

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je Sanacija lokalne ceste u MZ Kruščica u naselju Sofa. Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ 821612 – i od učešća mještana.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

22894,30

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 90 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	24.08.2026.
--	-------------

VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	25.08.2026. 12:00
-----------------	-------------------

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme	25.08.2026. 12:30
-----------------	-------------------

ANEKS B

Broj lota

12

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 12-Asfaltiranje betonskog puta Ljubić-Preočica

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je
Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ 821612 – i od učešća mještana.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

38690,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 90 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	24.08.2026.
--	-------------

VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	25.08.2026. 12:00
-----------------	-------------------

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme	25.08.2026. 12:30
-----------------	-------------------

ANEKS B

Broj lota

13

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 13-Asfaltiranje lokalne ceste u MZ Večeriska-Gornja Večeriska-odvojak Brkan

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je Asfaltiranje lokalne ceste u MZ Večeriska-Gornja Večeriska-odvojak Brkan. Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ 821612 – i od učešća mještana.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

27164,70

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 90 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	24.08.2026.
--	-------------

VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	25.08.2026. 12:00
-----------------	-------------------

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme	25.08.2026. 12:30
-----------------	-------------------

ANEKS B

Broj lota

14

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 14-Asfaltiranje lokalnog puta u naselju Stari Vitez

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je Asfaltiranje lokalnog puta u naselju Stari Vitez. Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ 821612 – i od učešća mještana.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

30682,08

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 90 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	24.08.2026.
--	-------------

VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	25.08.2026. 12:00
-----------------	-------------------

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme	25.08.2026. 12:30
-----------------	-------------------

ANEKS B

Broj lota

15

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 15-Asfaltiranje ceste u MZ Bila 2-1/1

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je Asfaltiranje ceste u MZ Bila 2-1/1.
Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ 821612 – i od učešća mještana.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

21299,09

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 90 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	24.08.2026.
--	-------------

VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	25.08.2026. 12:00
-----------------	-------------------

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme	25.08.2026. 12:30
-----------------	-------------------

ANEKS B

Broj lota

16

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 16-Asfaltiranje lokalne ceste u MZ Gačice-dionica Novo naselje

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je Asfaltiranje lokalne ceste u MZ Gačice-dionica Novo naselje. Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ 821612 – i od učešća mještana.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6967,20

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 90 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	24.08.2026.
--	-------------

VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	25.08.2026. 12:00
-----------------	-------------------

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme	25.08.2026. 12:30
-----------------	-------------------

ANEKS B

Broj lota

17

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 17-Asfaltiranje lokalnog puta Lupac-Zvizda

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je Asfaltiranje lokalnog puta Lupac-Zvizda. Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ 821612 – i od učešća mještana.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

28891,80

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 90 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	24.08.2026.
--	-------------

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme	25.08.2026. 12:00
-----------------	-------------------

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme	25.08.2026. 12:30
-----------------	-------------------

ANEKS B

Broj lota

18

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 18-Uređenje parkinga ispred Centra za socijalni rad

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je Uređenje parkinga ispred Centra za socijalni rad. Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ 821612 – i od učešća mještana.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

25363,80

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 90 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	24.08.2026.
--	-------------

VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	25.08.2026. 12:00
-----------------	-------------------

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme	25.08.2026. 12:30
-----------------	-------------------

ANEKS B

Broj lota

19

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 19-Završetak troatoara ulica Stjepana Radića

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabave je
Predmet nabave je definiran na temelju potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu općine Vitez sa stavke „Rekonstrukcija puteva na području općine Vitez“ 821612 – i od učešća mještana.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 4 natječajne dokumentacije (PRILOG:PREDMJER RADOVA po LOT-ovima).

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6397,93

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Izvođenje radova se vrši u roku od maksimalno 90 radnih dana od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja. Uvođenje u posao najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije	24.08.2026.
--	-------------

VIII Rok za prijem ponuda/zahitjeva za učešće

Datum i vrijeme	25.08.2026. 12:00
-----------------	-------------------

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme	25.08.2026. 12:30
-----------------	-------------------

INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY

PART I: CONTRACTING AUTHORITY

I 1. Contracting authority data

Name	Municipality of Vitez
IDB/JIB	4236214010001
Contact Person	Nikola Zekić
Address	Stjepana Radića bb
Postal Code	72250 Vitez (hp mo)
Municipality/City	Vitez
Telephone	(030) 718-200
Fax Number	(030) 713-939
Email Address	javne.nabavke@opcinavitez.info
Web Site Address	www.opcinavitez.info

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Municipality level (FBiH), Vitez

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT

II 1. Type of the contract

Works, Building of complete construction or parts thereof, civil engineering

II 1.a. Title of the object of the contract

CONSTRUCTION OF WORKS ON ASPHALTING LOCAL ROADS IN THE AREA OF THE MUNICIPALITY OF VITEZ – PHASE II (LOT 1- LOT 19)

II 1.b. Description of the object of the contract

The subject of this procurement procedure is divided into LOTs as follows: LOT 1-Performance of works on the reconstruction of Ilije Petrovića Street LOT 2-Asphalting of the local road in the settlement of Krčevine, section towards

Batalije LOT 3-Asphalting of the connecting road in the settlement of Divjak, connection to the GT 1 road LOT 4-Asphalting of the local road behind the veterinary station LOT 5-Asphalting of the local road in the MZ Dubravica, Kozine-kapelica branch LOT 6-Rehabilitation of the local road in the MZ Krčevine - concrete pavement in the settlement of Ljubić towards the mosque LOT 7-Asphalting of the local road in the settlement of Sivirino Selo Srdnja Mahala LOT 8-Asphalting of the main road in the center of the settlement of Vrhovine LOT 9-Asphalting of the road section from the Wane sawmill to Donja cesta LOT 10-Asphalting of the access road and parking lot near the mosque in the settlement of Grbavica LOT 11-Rehabilitation of the local road in the MZ Kruščica in the settlement of Sofa LOT 12-Asphalting of the concrete road Ljubić-Preočica LOT 13-Asphalting of the local road in the MZ Večeriska-Gornja Večeriska-Brkan junction LOT 14-Asphalting of the local road in the settlement of Stari Vitez LOT 15-Asphalting of the road in the MZ Bila 2-1/1- LOT 16-Asphalting of the local road in the MZ Gačice-Novo naselje section LOT 17-Asphalting of the local road Lupac-Zvzda LOT 18-Arrangement of the parking lot in front of the Social Work Center LOT 19-Completion of the sidewalks on Stjepana Radića Streets The subject of the procurement is defined based on the needs of the Contracting Authority. The funds necessary for the implementation of the procedure in question are provided in the Budget of the Municipality of Vitez from the item "Reconstruction of roads in the area of the Municipality of Vitez" 821612 - and from the participation of the locals. Bidders can submit a bid for one LOT or all LOTs. In the offer within the LOT, all items must be offered in the manner defined by the technical specification. The public procurement contract is concluded separately for each LOT. If one bidder is the most successful for all LOTs, one contract can be concluded.

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

	Main vocabulary	
	Code	Description
Main object	45000000-7	Construction work

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

A detailed description of the quantities of works in question can be found in Annex 4 of the tender documentation (ATTACHMENT: ESTIMATE OF WORKS by LOTs).

PART III: PROCEDURE

III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b-1. Obtainable until

Lot number	Name	Date
1	LOT 1-Izvođenje radova na rekonstrukciji ulice Ilije Petrovića	24.08.2026.
2	LOT 2-Asfaltiranje lokalnog puta u naselju Krčevine dionica prema Batalijama	24.08.2026.
3	LOT 3-Asfaltiranje spojne ceste u naselju Divjak priključak na cestu GT 1	24.08.2026.
4	LOT 4-Asfaltiranje lokalne ceste iza veterinarske stanice	24.08.2026.
5	LOT 5-Asfaltiranje lokalne ceste u MZ Dubravica odvojak Kozine-kapelica	24.08.2026.
6	LOT 6-Sanacija lokalne ceste u MZ Krčevine-betonski kolnik u naseljenom mjestu Ljubić prema džamiji	24.08.2026.
7	LOT 7-Asfaltiranje lokalne ceste u naselju Sivirino Selo Srdnja Mahala	24.08.2026.
8	LOT 8-Asfaltiranje glavnog puta u centru naselja Vrhovine	24.08.2026.
9	LOT 9-Asfaltiranje dionice puta od pilane Wane prema Donjoj cesti	24.08.2026.
10	LOT 10-Asfaltiranje prilaza i parkinga kod džamije u naselju Grbavica	24.08.2026.
11	LOT 11-Sanacija lokalne ceste u MZ Kruščica u naselju Sofa	24.08.2026.
12	LOT 12-Asfaltiranje betonskog puta Ljubić-Preočica	24.08.2026.
13	LOT 13-Asfaltiranje lokalne ceste u MZ Večeriska-Gornja Večeriska-odvojak Brkan	24.08.2026.
14	LOT 14-Asfaltiranje lokalnog puta u naselju Stari Vitez	24.08.2026.
15	LOT 15-Asfaltiranje ceste u MZ Bila 2-1/1	24.08.2026.
16	LOT 16-Asfaltiranje lokalne ceste u MZ Gačice-dionica Novo naselje	24.08.2026.
17	LOT 17-Asfaltiranje lokalnog puta Lupac-Zvizda	24.08.2026.
18	LOT 18-Uređenje parkinga ispred Centra za socijalni rad	24.08.2026.
19	LOT 19-Završetak trotoara ulica Stjepana Radića	24.08.2026.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4.a. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Lot number	Name	Date and time
1	LOT 1-Izvođenje radova na rekonstrukciji ulice Ilije Petrovića	25.08.2026. 12:00
2	LOT 2-Asfaltiranje lokalnog puta u naselju Krčevine dionica prema Batalijama	25.08.2026. 12:00
3	LOT 3-Asfaltiranje spojne ceste u naselju Divjak priključak na cestu GT 1	25.08.2026. 12:00
4	LOT 4-Asfaltiranje lokalne ceste iza veterinarske stanice	25.08.2026. 12:00
5	LOT 5-Asfaltiranje lokalne ceste u MZ Dubravica odvojak Kozine-kapelica	25.08.2026. 12:00
6	LOT 6-Sanacija lokalne ceste u MZ Krčevine-betonski kolnik u naseljenom mjestu Ljubić prema džamiji	25.08.2026. 12:00
7	LOT 7-Asfaltiranje lokalne ceste u naselju Sivrino Selo Srdnja Mahala	25.08.2026. 12:00
8	LOT 8-Asfaltiranje glavnog puta u centru naselja Vrhovine	25.08.2026. 12:00
9	LOT 9-Asfaltiranje dionice puta od pilane Wane prema Donjoj cesti	25.08.2026. 12:00
10	LOT 10-Asfaltiranje prilaza i parkinga kod džamije u naselju Grbavica	25.08.2026. 12:00
11	LOT 11-Sanacija lokalne ceste u MZ Kruščica u naselju Sofa	25.08.2026. 12:00
12	LOT 12-Asfaltiranje betonskog puta Ljubić-Preočica	25.08.2026. 12:00
13	LOT 13-Asfaltiranje lokalne ceste u MZ Večeriska-Gornja Večeriska-odvojak Brkan	25.08.2026. 12:00
14	LOT 14-Asfaltiranje lokalnog puta u naselju Stari Vitez	25.08.2026. 12:00
15	LOT 15-Asfaltiranje ceste u MZ Bila 2-1/1	25.08.2026. 12:00
16	LOT 16-Asfaltiranje lokalne ceste u MZ Gačice-dionica Novo naselje	25.08.2026. 12:00
17	LOT 17-Asfaltiranje lokalnog puta Lupac-Zvizda	25.08.2026. 12:00
18	LOT 18-Uređenje parkinga ispred Centra za socijalni rad	25.08.2026. 12:00
19	LOT 19-Završetak trotoara ulica Stjepana Radića	25.08.2026. 12:00

Adresa i mjesto otvaranja ponuda	Stjepana Radića b.b. Vitez 72250
----------------------------------	----------------------------------

III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No
