Adresa: Maršala Tita 9a/I
Telefon: (033) 251-590
Faks: (033) 251-595
E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba
Web: https://www.ejn.gov.ba

Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu: 3.11.2026. u 9:01

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

1002-1-3-187-4-352/26

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN

I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv	ŠUMSKOPRIVREDNO DRUŠTVO ″SREDNJOBOSANSKE ŠUME″ / ŠUMSKOGOSPODARSKO DRUŠTVO ″ŠUME SREDIŠNJE BOSNE″ / ŠUMSKOPRIVREDNO DRUŠTVO ″SREDNJOBOSANSKE ŠUME″ D.O.O. DONJI VAKUF
IDB/JIB	4236311640001
Kontakt osoba	Albert Kokić
Adresa	Slavne brdske brigade bb
Poštanski broj	70220 Donji Vakuf (bhp sa)
Općina/Grad	Donji Vakuf
Telefon	(030) 270-735
Faks	(030) 260-730
Elektronska pošta	info@sumesbk.ba
Internet adresa	http://www.sumesbk.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Srednjobosanski kanton

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Poništava se

Jedan lot

II 2.a-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

5

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima se namjeravao zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

257314,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka radova na modernizaciji (asfaltiranju) kamionskih puteva na području Šumarija Jajce, Bugojno, Gornji Vakuf-Uskoplje i Novi Travnik

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka radova na modernizaciji (asfaltiranju) kamionskih puteva na području Šumarija Jajce, Bugojno, Gornji Vakuf-Uskoplje i Novi Travnik

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi
Dodatni predmet(i)	45233222-1	Radovi na popločavanju i asfaltiranju

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK

III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 4. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 8. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ANEKS E

Broj lota koji se poništava

5

I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Modernizacija kamionskog puta putni pravac Bučićkoj ravni G.J. „Vilenica Risovac“ Šumarija Novi Travnik

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Modernizacija kamionskog puta putni pravac Bučićkoj ravni G.J. „Vilenica Risovac“ Šumarija Novi Travnik

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45233222-1	Radovi na popločavanju i asfaltiranju

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u obrascu za cijenu

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

41375,50

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Šumarija Novi Travnik

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke: Ponuđač nije u ostavljenom roku dostavio dokumente kojima dokazuje tačnost navoda iz izjave o ispunjenosti uslova iz tačke 45. ZJN.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

VII 1. Datum poništenja

23.10.2026.